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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση του έργου : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΜΑΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΟ 1944».  
 
 Οι όροι της εκτέλεσης είναι οι ακόλουθοι : 

ΑΡΘΡΟ 1o ΑΡΘΡΟ 1ο  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ 

Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα 

ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

1. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Τα άρθρα 80-110 του ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε) 

3.   Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, 

έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 

2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 

αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013» 

4. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει 

5. Ο ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού 

6. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

7. Ο ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Α' 30), όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του 

αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονοµαστικοποίηση ων 

µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 



 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΜΑΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 
ΤΟ 1944 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Σελ. 5/71 

έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 

20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’1, καθώς και η απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

8. Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» 

9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 

γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω 

ΑΡΘΡΟ 2o ΑΡΘΡΟ 2ο  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ 

ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ 

1. Το συµφωνητικό. 

2. Η ∆ιακήρυξη. 

3. Η Οικονοµική Προσφορά. 

4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 

5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

6. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι συµπληρωµατικές 

προδιαγραφές για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ 

7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  

8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 

9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία 

καθώς και οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 

σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την 

Υπηρεσία.  

10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 3o ΑΡΘΡΟ 3ο  ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος γνωρίζει και αποδέχεται τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν στην περιοχή 

του έργου. 

Οι συνθήκες αυτές και οι οποιεσδήποτε δεσµεύσεις του Αναδόχου που απορρέουν από 

αυτές έχουν συνεκτιµηθεί από τη συµπλήρωση της προσφοράς για το συγκεκριµένο 

έργο και βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν θα 

δεχθεί η Υπηρεσία παράταση του αρχικά οριζόµενου χρόνου περατώσεως του έργου 

και αναπροσαρµογή τιµολογίου, λόγω των προαναφερόµενων ειδικών συνθηκών, 

δυσχερειών στην µεταφορά υλικών, διαµονής εργατοτεχνικού προσωπικού, µειωµένης 

απόδοσης και οποιονδήποτε άλλο λόγο που αφορά στον Ανάδοχο και µόνο. 

ΑΡΘΡΟ 4o ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Συµβατική προθεσµία για την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται σε εξήντα  (60) 

ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο 

(ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει 

ολόκληρο το έργο εντός της παραπάνω προθεσµίας σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 

Ν.4412/2016. Για κάθε ηµέρα πέρα από την προθεσµία αυτή ο Ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα που υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει, την κατασκευή του έργου για επιπλέον 

της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα, ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και 

πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η συνολική προθεσµία 

υπολογίζεται µε βάση  την  αρχική  συµβατική  προθεσµία  και  τις  τυχόν  παρατάσεις  

που  εγκρίθηκαν  ύστερα  από σχετικό  αίτηµα  του  αναδόχου  µέσα  στην  αρχική  

συµβατική  προθεσµία  και  δεν  οφείλονται  σε υπαιτιότητά του.  

 

ΑΡΘΡΟ 5o ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση εγγύησης καλής εκτέλεσης 

σύµφωνα µε άρθρο 72 του Ν.4412/2016 το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 
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5% επι της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, ενώ ο χρόνος εγγύησης ορίζεται µέχρι την 

οριστική παραλαβή του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 6o ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε έλεγχο των υψοµέτρων της µελέτης, 

καθώς και σε πασσάλωση κάθε τµήµατος πριν από την έναρξη των εργασιών του 

τµήµατος αυτού. Τις µηκοτοµές που θα προκύπτουν καθώς και τις διατοµές του 

εδάφους ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις σχεδιάσει και να τις υποβάλλει στην 

Επίβλεψη του έργου για έγκριση ώστε να καθορισθεί η ακριβής αποτύπωση του 

φυσικού εδάφους  . Μετά το πέρας των εκσκαφών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

προβεί σε νέα χωροστάθµηση, και αφού γίνει παραλαβή να προχωρήσει σε σχεδίαση 

και υποβολή στον Επιβλέποντα για έλεγχο των εκσκαφεισών διατοµών. Βάσει του 

εγκριθέντος σχεδίου θα γίνεται η πιστοποίηση των εκσκαφών λαµβανοµένων πάντα 

υπόψη των διατάξεων στην παρ 1 του άρθρου 151  του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7o ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σε διάστηµα δέκα πέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του 

έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Τεχνική Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα 

κατασκευής του έργου ανταποκρινόµενο προς τις υποχρεώσεις από τη σύµβαση και 

κατά τα λοιπά όπως το άρθρο 145 του Ν.4412/2016.  

 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε µέρες το χρονοδιάγραµµα και 

µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου αναφορικά µε την αλληλουχία την 

κατασκευασιµότητα   της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της 

σύµβασης . 
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Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα  και περιλαµβάνει 

την χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία η οµάδα εργασιών και συνοδεύεται 

από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού  άνω του ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών η διαγραµµάτων µε την 

µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, στο οποίο θα επισηµαίνεται η κρίσιµη διαδροµή και τα 

όρια µέσα στα οποία µπορεί να κυµανθεί  η αρχή και το τέλος των εκτός κρίσιµης 

διαδροµής δραστηριοτήτων.  

ΑΡΘΡΟ 8o ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

1. Η ∆ιοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την 

Υπηρεσία, µέσω οργάνων που ορίζει για το υπόψη έργο. Έργο µε τις αρµοδιότητες 

που καθορίζονται στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016.  

2. Η Υπηρεσία  ορίζει µε έγγραφό της προς τον Ανάδοχο το όργανο που θα ασκεί τα 

καθήκοντα και τις αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία µε έγγραφό της ορίζει το µηχανικό ή τους µηχανικούς οι οποίοι θα 

αποκαλούνται στο εξής Εντεταλµένοι Μηχανικοί της Υπηρεσίας, που θα ασκούν τα 

καθήκοντα των επιβλεπόντων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 136 του 

Ν.4412/2016.  

Για την αντικατάσταση ή αναπλήρωση των οργάνων αυτών της Υπηρεσίας 

απαιτείται προηγούµενη έγγραφη ανακοίνωση αυτής προς τον Ανάδοχο. 

3. Εκτός από τους παραπάνω Εντεταλµένους Μηχανικούς η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

µπορεί µε έγγραφη ανακοίνωση της προς τον Ανάδοχο, να εξουσιοδοτεί και άλλα 

όργανά της, καθώς και τρίτα πρόσωπα για να διενεργούν επιθεωρήσεις και 

ελέγχους σε σχέση µε το εκτελούµενοι από τον Ανάδοχο έργο. 

4. Η άσκηση της επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της Σύµβασης δεν µειώνει σε καµία 

περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη Σύµβαση. 

5. Ειδικότερα η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και οι Εντεταλµένοι Μηχανικοί της Υπηρεσίας, 

που ορίζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν φέρουν καµία ευθύνη απέναντι 

τρίτων για ζηµιές που οφείλονται σε εργασίες που εκτελούνται στον ευρύτερο χώρο 

του έργου (εργοτάξιο) από τον Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή 

όχι ατύχηµα που ήθελε συµβεί στο προσωπικό της Υπηρεσίας, του Αναδόχου ή σε 

κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης από τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 9o ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου, άρθρο 139 του Ν.4412/2016, 

στους τόπους κατασκευής τους θα γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επιτόπου των έργων παρουσία 

τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι 

υποχρεωτική και ανάλογη µε την φύση και το µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου. 

Προκειµένου για έργα προϋπολογισµού πάνω από 3.000.000,00 €, η αναλογία αυτή 

καθορίζεται τουλάχιστον σε 3 τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους 

οποίους ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ), 

ένας πτυχιούχος τεχνολογικού – εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΤΕΙ) και τέλος ένας τεχνικός 

ο οποίος θα είναι τοπογράφος – τεχνολόγος. Για το προσωπικό που αποτελεί την 

ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα 

υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και 

ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. 

ΑΡΘΡΟ 10o ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία τη 

νόµιµη εκπροσώπησή της ή τους τυχόν πληρεξούσιους του. 

2. Ο Ανάδοχος πριν από την έναρξη των εργασιών της Σύµβασης ή το αργότερο µέσα 

σε δέκα (10) ηµέρες από αυτήν, είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του να 

εγκαταστήσει στο εργοτάξιο γραφείο το οποίο θα διατηρήσει καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εκτέλεσης του Έργου και µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. Του εν λόγω 

γραφείου θα προΐσταται µηχανικός µε επαρκή πείρα σε έργα παρόµοια µε αυτό της 

παρούσας Σύµβασης και ο οποίος  θα είναι ο µόνος και αποκλειστικά, σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία, Υπεύθυνος Επιβλέπων Μηχανικός των οποιωνδήποτε 

έργων που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της Σύµβασης. 

Ο µηχανικός αυτός λόγω της ιδιότητάς του αυτής έχει όλες τις κατά νόµο ποινικές ή 

άλλες ευθύνες και είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τη 

νοµοθεσία, να βρίσκεται στο εργοτάξιο, να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

ασφαλείας και να υπογράφει εκ µέρους του Αναδόχου τα χρονοδιαγράµµατα, τις 

επιµετρήσεις, τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα πρωτόκολλα κανονισµού τιµών 
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µονάδων νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε), τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και τις 

πιστοποιήσεις µε τα στοιχεία που τις συνοδεύουν. 

Ο ίδιος µηχανικός µπορεί να είναι µε συµβολαιογραφική πράξη ολικά ή µερικά 

πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος ή αντίκλητος του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ανακοινώνει στις κατά  νόµο αστυνοµικές και λοιπές αρχές το 

ονοµατεπώνυµο και λοιπά κατά νόµο στοιχεία του παραπάνω µηχανικού, καθώς 

και του αναπληρωτή του. 

3. Ο εν λόγω µηχανικός ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπων Μηχανικός του 

Αναδόχου πρέπει πριν από τον διορισµό του να τύχει της έγγραφης έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

Για να εξασφαλίσει την έγκριση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει µέσα στην προθεσµία της 

παραγράφου 2 να υποβάλλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία 

που αφορούν στα προσόντα και στην πείρα του προτεινόµενου Μηχανικού και του 

αναπληρωτή του, καθώς και τις δηλώσεις τους µε τις  οποίες αποδέχονται το 

διορισµό αυτό. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την από µέρους της έγκριση εάν, κατά τη 

γνώµη της, ο προτεινόµενος Επιβλέπων Μηχανικός δεν έχει τα ανάλογα προσόντα 

και την προτεινόµενη πείρα και δεν είναι ενδεδειγµένος ή είναι, για οποιοδήποτε 

λόγο, ακατάλληλος να αναλάβει τη θέση αυτή. 

Ακόµα η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την από µέρους της έγκριση του 

αναπληρωτή του εν λόγω µηχανικού για τους ίδιους παραπάνω λόγους. 

Η από µέρους της Υπηρεσίας έγκριση του διορισµού του Επιβλέποντα Μηχανικού 

ή του αναπληρωτή του δεν δηµιουργεί καµία ευθύνη ή υποχρέωση στην Υπηρεσία 

από τις πράξεις ή παραλείψεις του και δεν µεταβάλλει καθόλου τις υποχρεώσεις 

του Αναδόχου. 

4. Η αµοιβή του Επιβλέποντα Μηχανικού καθώς και κάθε άλλη γενικά απαίτηση του 

για επίβλεψη του Έργου βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

5. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Υπηρεσίας απεριόριστα και 

σε ολόκληρο για τις πράξεις και παραλείψεις του Επιβλέποντα Μηχανικού του και 

είναι υποχρεωµένος να αποκαθιστά αµέσως κάθε θετική ζηµιά που προκαλείται 

εξαιτίας του σε βάρος της Υπηρεσίας ή παντός τρίτου. 

6. Με την εγκατάσταση του γραφείου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανακοινώνει 

εγγράφως στην Υπηρεσία και τα ονόµατα των µελών του προσωπικού του 

εργοταξίου του, που είναι εξουσιοδοτηµένα να παραλαµβάνουν αντί αυτού τις 

οδηγίες και παρατηρήσεις της Υπηρεσίας που αφορούν στο Έργο. 
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7. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον 

Αντίκλητό του, τη διεύθυνση των γραφείων του, καθώς και το εντεταλµένο 

προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

8. Ο Ανάδοχος, αµέσως µετά την ανάθεση του Έργου θα υποβάλλει στην Υπηρεσία 

για έγκριση, ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ιεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου από 

αυτόν (οργανόγραµµα) . Το Πρόγραµµα αυτό θα περιλαµβάνει το προτεινόµενο 

σύστηµα διεύθυνσης και επίβλεψης του Έργου, την δοµή, οργάνωση και περιοχές 

ευθύνης των σχετικών κλιµακίων, την επάνδρωση των κλιµακίων µε επιστηµονικό 

και άλλο προσωπικό, ως και τον διατεθισόµενο για τη λειτουργία του παραπάνω 

συστήµατος εξοπλισµού. Των κλιµακίων ∆ιεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου θα 

προΐσταται ο ∆ιευθυντής του Έργου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιήσει την οργανωτική δοµή που 

θα προτείνει στην προσφορά του διαµορφωµένη µε βάση τις παρατηρήσεις της 

Υπηρεσίας. 

Θα είναι δεσµευτική η παρουσίαση των ατόµων σε "θέσεις κλειδιά" στην προσφορά 

του Αναδόχου και θα χρησιµοποιηθούν µόνον τα άτοµα αυτά στην εκτέλεση του 

Έργου, εκτός αν άλλως απαιτηθεί από την Υπηρεσία. 

Όλο το προσωπικό του Αναδόχου που θα απασχολείται µε τη διεύθυνση και 

επίβλεψη του Έργου θα έχει την απαιτούµενη εµπειρία -κατασκευαστική ή 

διοικητική έργων- σε παρόµοια έργα ανάλογα µε τη θέση που πρόκειται να 

καταλάβει στα κλιµάκια ∆ιεύθυνσης και εκτέλεσης του Έργου και τις αντίστοιχες 

ευθύνες. 

Το παραπάνω Πρόγραµµα θα συνοδεύεται από Βιογραφικά Σηµειώµατα όλου του 

προσωπικού του Αναδόχου, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα 

αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Το κύριο προσωπικό του Έργου θα είναι 

διπλωµατούχοι µηχανικοί. 

Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δώσει την έγκρισή της για 

οιοδήποτε στέλεχος τεχνικό ή διοικητικό του Αναδόχου σε περίπτωση κατά την 

οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 

9. Με την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του Αναδόχου θα αναλάβει τα 

καθήκοντά του και ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος θα ορισθεί 
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κατά την υπογραφή της εργολαβικής Σύµβασης, όπως επίσης και ο αναπληρωτής 

του. 

10. Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι έµπειρος διπλωµατούχος 

µηχανικός µε κατασκευαστική πείρα παροµοίων έργων, που θα διορισθεί από τον 

Ανάδοχο ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας. Για την έγκριση του παραπάνω 

προτεινόµενου Μηχανικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία µε την 

υπογραφή της Σύµβασης, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, όλες τις 

πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν τα 

προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να 

µην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την 

οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι 

κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο Προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου 

οφείλει να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο Ανάδοχος θα διαθέτει µε δαπάνες του µόνιµα τεχνικό διερµηνέα. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να υποβάλλει συγχρόνως κατάσταση προσωπικού 

του εργοταξίου το οποίο θα είναι εξουσιοδοτηµένο να αναπληρώνει τον 

Προϊστάµενο του Εργοταξιακού γραφείου, όταν απουσιάζει. 

Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε 

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του 

Εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, 

οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του Έργου και της υπογραφής 

κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του 

Έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ.). 

11. Ο Προϊστάµενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια 

και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των 

απαιτουµένων µέτρων προστασίας και ασφαλείας των εργαζοµένων στο Έργο, 

καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάµενος αυτός πρέπει να υποβάλλει στην 

Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/86), µε την οποία να αποδέχεται το 

διορισµό του και τις ευθύνες του. 

12. Ο Ανάδοχος επίσης, θα ορίσει τον Μηχανικό Ασφαλείας του Έργου, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, και θα είναι πλήρως και αποκλειστικά 

υπεύθυνος επί θεµάτων ασφαλείας, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 

Ο ορισµός και η αποδοχή διορισµού του Μηχανικού Ασφαλείας του Αναδόχου θα 

πρέπει να γίνει εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα παρίσταται στο Εργοτάξιο καθηµερινώς και για όσο 

χρονικό διάστηµα διαρκούν οι εργασίες στο Εργοτάξιο. 

Ως υπεύθυνος ασφαλείας θα πρέπει να υποβάλλει στη Υπηρεσία υπεύθυνη 

δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του. 

13. Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη 

έγκρισή της για τον ορισµό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να το αποµακρύνει και να το αντικαταστήσει µε άλλο, του 

οποίου ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 

Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την επάνδρωση του εργοταξίου µε 

πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται 

ότι η αποδοχή των υπ' όψη προσώπων από την Υπηρεσία σε καµία περίπτωση δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε 

Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι 

στην Υπηρεσία. 

14. Ο Ανάδοχος, εκτός από τον διορισµό του ∆ιευθυντού του Έργου και του 

Προϊσταµένου του Εργοταξιακού γραφείου και των αντικαταστατών τους, 

υποχρεούται να επανδρώσει µονίµως τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο 

από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, 

παρακολούθηση και εκτέλεση του Έργου. Στο προσωπικό αυτό µπορεί να 

περιλαµβάνεται όποτε και για όσο διάστηµα απαιτηθεί από την Υπηρεσία ο Ειδικός 

Σύµβουλος του Αναδόχου (µε το κατά περίπτωση κατάλληλο προσωπικό). 

15. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει κατά προτίµηση Ελληνικό προσωπικό, προκειµένου 

για εργάτες και τεχνίτες. Θα παρέχεται στον Ανάδοχο το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει αλλοδαπό ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα 

Νοµοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 11o ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ – ΖΗΜΙΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα και κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, 

ώστε γενικά να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα ή οποιαδήποτε ζηµία που 
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προέρχεται από τη φύση της εργασίας και για τα οποία έχει οποιαδήποτε ακέραιη την 

αστική και ποινική ευθύνη.  

Οποιασδήποτε φύσης  ατυχήµατα ή ζηµίες σε ανθρώπους ή περιουσίες, που οφείλονται 

σε αποδεδειγµένη αµέλεια ή κάθε βαθµού υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των ατόµων που 

προσλαµβάνονται από αυτόν, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Για την ασφάλιση του προσωπικού ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το έργο όλο το  απαιτούµενο  προσωπικό,  

υλικά,  µηχανήµατα,  οχήµατα,  αποθηκευτικούς  χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε 

άλλα µέσα. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες   

δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των µισθών και 

ηµεροµισθίων  του  προσωπικού,  οι  δαπάνες  όλων  των  εργοδοτικών  

επιβαρύνσεων,  οι δαπάνες  για  τη  µετακίνηση  του  προσωπικού  του,  οι  δαπάνες  

των  υλικών  και  της  µεταφοράς, διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους   κλπ. οι δαπάνες 

λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, µίσθωσης µηχανηµάτων   και   οχηµάτων,   οι   

φόροι,   τέλη,   δασµοί,   ασφαλιστικές   κρατήσεις   ή επιβαρύνσεις,  οι  δαπάνες  

εφαρµογής  των  σχεδίων  κατασκευής  των  σταθερών  σηµείων, καταµετρήσεων,  

δοκιµών,  προσπελάσεων  προς  το  έργο  και  στις  θέσεις  για  τη  λήψη  υλικών, 

σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζηµιώσεων ζηµιών στο προσωπικό 

του, στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη 

απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

Οι φόροι, τέλη, δασµοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις   

βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση 

καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση   άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον  ανάδοχο  µόνο  στο  µέτρο  που  ίσχυαν  κατά  

το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, 

αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα.  

1. Ασφάλιση έναντι κινδύνων από ΤΥΧΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ και ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

(πυρκαγιά, σεισµός κλπ.) (προσοχή : δεν απαιτείται για το υπόψη έργο). 

Η ασφάλεια αυτή καλύπτει το ουσιαστικό αποπερατωµένο Έργο και η ευθύνη των 

ασφαλιστικών αρχίζει από την πιο πάνω ηµεροµηνία είτε της βεβαιωµένης 

περάτωσης των εργασιών, είτε της έναρξης της εµπορικής λειτουργίας λήγει δε την 

ηµεροµηνία που θεωρείται συντελεσθείσα η Οριστική Παραλαβή. 
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2. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

Με την ασφάλεια αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου έναντι Τρίτων 

για όλες τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν µέσα στα πλαίσια των 

συµβατικών του υποχρεώσεων. Η ασφάλεια αυτή είναι υποχρεωτική. 

A. Αντικείµενο Ασφάλισης 

 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Αναδόχου 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ και οι ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλλουν 

αποζηµιώσεις σε τρίτους για : σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη ή ηθική 

βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ακίνητα ή κινητά 

(συµπεριλαµβανοµένων και πλωτών µέσων) ή και ζώα, που προξενούνται 

καθ' όλη τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, 

επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών και διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, 

οποτεδήποτε γίνονται αυτές και εφ' όσον εκτελούνται στα πλαίσια των 

συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

B. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη των εργασιών ή µε την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, θα λήγει δε την 

ηµεροµηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την 

αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής ένα όµοιο συµβόλαιο θα καλύψει 

όλη την περίοδο µέχρι την Οριστική Παραλαβή, που όµως θα είναι 

µικρότερου ύψους. 

 Εάν παρ' όλα αυτά µετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής 

προκύψει θέµα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθµισης σχετικής µε το 

Έργο, η οποία εµπίπτει στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα 

πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής 

Ευθύνης του έναντι Τρίτων, που θα απορρέει από τις εργασίες επισκευής, 

συντήρησης κλπ., µε τους ίδιους όρους κλπ. όπως και στην αρχική του 

ασφάλιση και µε διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των 

εργασιών επισκευής, συντήρησης κλπ. 

C. Όρια Αποζηµίωσης 
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 Τα όρια αποζηµίωσης, για τα οποία θα πραγµατοποιείται η ασφάλιση σε ένα 

αυτοτελές ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, πρέπει να είναι κατά 

περιστατικό τα ακόλουθα : 

2.C.1. Για υλικές ζηµιές θετικές ή αποθετικές σε πράγµατα τρίτων, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων τρίτων : 

30.000,00 €. 

2.C.2. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων κατ' άτοµο και ατύχηµα : 

30.000,00€. 

2.C.3. Για σωµατική βλάβη ή θάνατο τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, 

ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων : 150.000,00 €. 

2.C.4. Ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών σε όλη την διάρκεια της 

ασφάλειας: 300.000,00 € µειούµενο στο 40% κατά την περίοδο 

συντήρησης. 

 Τα ποσά αυτά θα αυξάνονται κατά περίπτωση (αυξηµένων κινδύνων, 

χρονικής διάρκειας, ασφαλιζόµενου κεφαλαίου κλπ.) και θα αναθεωρούνται 

στις ετήσιες επετείους της Σύµβασης, σύµφωνα µε το συντελεστή 

αναθεώρησης του Συµβατικού Τιµήµατος. 

D. Ειδικοί Όροι 

 Το προσωπικό του Ιδιοκτήτη του Έργου, η Υπηρεσία, το εν γένει Προσωπικό 

της, οι τυχόν Σύµβουλοί της και το προσωπικό τους θεωρούνται ΤΡΙΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρούµενης 

ευθύνης έναντι αλλήλων (CROSS LIABILITY). 

 Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή 

εγείρεται κατά του Αναδόχου ή του Ιδιοκτήτη του Έργου, και του προσωπικού 

τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη 

των παραπάνω προσώπων, η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλλει δε κάθε ποσό εγγύησης για 

άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ. που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα 

στα όρια των ποσών, που αναφέρονται εκάστοτε σαν ανώτατα όρια ευθύνης 

των ασφαλιστών. 
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 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος αγωγής κατά της 

Υπηρεσίας, των Συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων της 

στην περίπτωση, που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των 

παραπάνω προσώπων. 

 Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη του 

Ιδιοκτήτη του Έργου (ευθύνη προστήσαντος). 

E. Για το ασφαλιστήριο της παρ. 6 η Ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να 

συνεργασθεί (και το σχετικό συµφωνητικό θα συνυποβληθεί) µε Ειδικό 

Γραφείο Ασφάλισης και Ελέγχου Κατασκευών διεθνούς κύρους, για όλο το 

διάστηµα ασφάλισης. 

F. Το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων θα υποβληθεί από τον 

Ανάδοχο στον Ιδιοκτήτη του Έργου κατά την υπογραφή της Σύµβασης. Το ή 

και τα ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, που τυχόν απαιτούνται 

για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης από 

αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης ρύθµισης σχετικής και µέσα 

στα πλαίσια των άλλων συµβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να 

υποβάλλονται πέντε (5) µέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων 

εργασιών συντήρησης κλπ. 

Γενικοί Όροι που αφορούν τα ασφαλιστήρια των παραγρ. 1 & 2 

 Στα ασφαλιστήρια των παραγράφων 1 και 2 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι γενικοί όροι : 

Ο Ιδιοκτήτης του Έργου θα είναι συνασφαλιζόµενος. 

G. Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύναται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν 

χωρίς τη γραπτή, δια συστηµένης επιστολής, πριν από εξήντα (60) ηµέρες 

σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο 

και προς τον Ιδιοκτήτη του Έργου. 

H. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής καταστροφής του Έργου ο Ανάδοχος 

µεταβιβάζει και εκχωρεί στον Ιδιοκτήτη του Έργου εξ αρχής τα ποσά των 

απαιτήσεών του από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, που θα καταβάλλονται απ' 

ευθείας στον Ιδιοκτήτη του Έργου ύστερα από σχετική αίτησή του, χωρίς να 

χρειάζεται έγγραφη συναίνεση ή άλλη ενέργεια του Αναδόχου. 
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I. Η Ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωµα ανταγωγής κατά του 

Ιδιοκτήτη του Έργου, των υπαλλήλων της, συµβούλων και συνεργατών της 

και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζηµία οφείλεται σε 

πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των προσώπων αυτών. 

J. Το προσωπικό του Ιδιοκτήτη του Έργου, η Υπηρεσία, το προσωπικό της, καθώς 

και όλοι οι Σύµβουλοι, συνεργάτες της και το προσωπικό τους θεωρούνται ως 

τρίτα πρόσωπα. 

K. Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη του Ιδιοκτήτη του Έργου, που 

απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

L. Κάθε ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ και δεν µπορεί να τροποποιηθεί ή να 

ακυρωθεί ή να λήξει η ισχύς του, χωρίς γραπτή ειδοποίηση του Ιδιοκτήτη του 

Έργου. 

M. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδίδει στον Ιδιοκτήτη του Έργου τα ασφαλιστήρια 

συµβόλαια δέκα πέντε (15) µέρες τουλάχιστον πριν αρχίσει η περίοδος 

ασφάλισης. ∆ιαφορετικά ο Ιδιοκτήτης του Έργου, χωρίς ειδοποίηση, µπορεί 

να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής 

της, το όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του 

σαν πληρεξούσιος. 

3. Ασφάλιση κατά παντός Κινδύνου του Έργου 

Η ασφάλεια αυτή είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 

157 του Ν 4281/14. 

A. Αντικείµενο Ασφάλισης : 

3.A.1. Η συνολική αξία του υπό κατασκευήν Έργου (εξοπλισµός, υλικά, 

υπηρεσίες κλπ.) συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν συµπληρωµάτων 

της Σύµβασης, αναθεωρήσεων ή / και αναπροσαρµογών (θετικών ή 

αρνητικών) του Συµβατικού Τιµήµατος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ζητά από τους ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήµατα την 

αναπροσαρµογή του ασφαλιζόµενου κεφαλαίου σύµφωνα µε την 

πραγµατική αξία του Έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του 

δικαιώµατος της υπασφάλισης. 
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3.A.2. Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε 

απώλειας, ζηµιάς ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλονται ή 

προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (δηλ. ανωτέρα βία, 

τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης λανθασµένη µελέτη ή/και 

κατασκευή (MANUFACTURER's RISK, ελαττωµατικά υλικά, 

λανθασµένη εργασία κλπ.) µε εξαίρεση τους κινδύνους, που συνήθως 

εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ 

ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (π.χ. πόλεµος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή 

εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, µόλυνση από ραδιενέργεια ή 

ιονίζουσα ακτινοβολία κλπ.). Αντιθέτως θα καλύπτονται οι βλάβες / 

καταστροφές από σεισµούς, προσκρούσεις πλοίων και άλλα παρόµοια 

ατυχήµατα κλπ. 

3.A.3. Οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 

Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανολογικός εξοπλισµός, 

που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου. Η ασφαλιστική 

αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς 

κλπ. (εξαιρουµένων των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών), 

που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή / και τυχαία 

περιστατικά. 

3.A.4. Τα κάθε είδους υλικά, που τυχόν χορηγούνται από την Υπηρεσία, για 

να ενσωµατωθούν στο Έργο. 

B. ∆ιάρκεια Ασφάλισης 

 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης, θα 

λήγει δε την ηµεροµηνία κατά την οποία θα θεωρείται συντελεσθείσα η 

Οριστική Παραλαβή. Το εν λόγω ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο στον Ιδιοκτήτη του Έργου, µαζί µε την 

απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των ασφαλίστρων, κατά την 

υπογραφή της Σύµβασης, µαζί µε την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

ή / και προκαταβολής. 

4. Ασφάλιση των ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ κλπ. του Αναδόχου 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για κάθε 

ζηµιά που θα προκαλείται σε τρίτους και θα προέρχεται από τα αυτοκίνητα κάθε 
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είδους, οχήµατα κλπ. µηχανήµατα που ανήκουν κατά κυριότερα ή χρήση στον 

Ανάδοχο ή και σε τρίτους. 

5. Ασφάλιση του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του Αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις 

παραπάνω ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει 

κριθούν σαν µη ικανοποιητικές από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η τελευταία 

δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου τις πιο πάνω (µε 

στοιχεία 1,2 και 3) ασφαλίσεις και να παρακρατήσει (εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο 

υπερηµερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από το λαβείν του είτε µε κατάπτωση 

ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή του καλής εκτελέσεως. 

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση  για  την  τήρηση  των  διατάξεων  της  εργατικής  

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο  προσωπικό  του  φορέα  του  έργου,  ή  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  

και  για  τη  λήψη  µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων 

ασφαλείας είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική 

ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων, κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα 

σχετικά µέτρα.  

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που 

απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η σύµβαση 

µπορεί να ορίζει κατ’ εκτίµηση τον αριθµό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και 

βαθµίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της 

σύµβασής του. Ο αριθµός αυτός προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου 

µε βάση το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα 

προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας  και  Υγείας  

(ΣΑΥ),  όπως  αυτό  ρυθµίζεται  µε  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.  

∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ  Β΄266),  ∆ΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ  

Β΄686)  και∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ  Β΄16),  στο  χρονοδιάγραµµα  των  

εργασιών,  καθώς  και  τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 

αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του 

έργου.  

Η  διευθύνουσα  υπηρεσία  µπορεί  πάντα  να  διατάσσει  την  αποµάκρυνση  του  

προσωπικού  που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων 

του αναδόχου.  
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Αν  ο  ανάδοχος  καθυστερεί  τις  πληρωµές  των  αποδοχών  του  προσωπικού  που  

χρησιµοποιεί στο έργο, η διευθύνουσα υπηρεσία µετά από γραπτή όχληση των 

ενδιαφεροµένων,  

καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. Αν ο 

ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η διευθύνουσα υπηρεσία συντάσσει 

καταστάσεις πληρωµής των  οφειλοµένων  και  πληρώνει  απευθείας  τους  δικαιούχους  

από  τις  πιστώσεις  του  έργου,  για λογαριασµό του αναδόχου και έναντι του λαβείν 

του. Σε εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί να  πληρωθούν  οι  αποδοχές  µέχρι  

τριών (3)  το  πολύ  µηνών  πριν  από  την  όχληση  των ενδιαφεροµένων.  

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιµοποίηση πηγών αδρανών  

υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εµπόριο, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά από τη  σύµβαση.  Οι  πηγές  αυτές  πριν  από  τη  χρησιµοποίησή  τους  

πρέπει  να  εγκριθούν  από  τη διευθύνουσα υπηρεσία, που µπορεί να απαγορεύσει τη 

χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος 

εµπορεύεται τα εξορυσσόµενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται   

έκπτωτος µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.. Με την ίδια απόφαση µπορεί να 

επιβληθεί πρόστιµο µέχρι εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες (74.000) ευρώ, το οποίο 

εισπράττεται υπέρ του Ταµείου Εθνικής Οδοποιϊας (Τ.Ε.Ο. Α.Ε), σύµφωνα µε τις 

διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.  

  

ΑΡΘΡΟ 12o ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ, 

ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να 

συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ∆ιατάγµατα και τους 

Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις ή διαταγές, καθώς και µε τις νόµιµες 

απαιτήσεις οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, ∆ιοικητικής ή άλλης Αρχής που θα 

αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή / 

και τις εργασίες του. 

2. Ο Ανάδοχος ως υπεύθυνος τηρεί τους Νόµους κλπ, υποχρεούται να ανακοινώσει 

αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις ∆ιαταγές που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σ’ αυτόν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και τα έγγραφα των 

διαφόρων αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 
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3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί την τάξη και την πειθαρχία στην περιοχή 

του Έργου, τα Εργοτάξια και γενικά σε όλες τις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες. 

4. Εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στο Συµφωνητικό ή στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση µε µέριµνα, ευθύνη και 

δαπάνες του κάθε άδειας που προβλέπεται από τους ανωτέρω Νόµους, 

∆ιατάγµατα κλπ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. 

ΑΡΘΡΟ 13o ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
1 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο 

προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 

ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή 

επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 

7-9), Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7), Ν. 3850/102 (αρ. 42). 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α.  Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής 

σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα του Ν.4412/2016 

(άρθρο 138 παρ. 7 

β.  Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις 

του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 

ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών 

κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (άρθρο 

138 παρ. 7).  

γ.  Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας 

των εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της 

τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να 

                                                           
1 Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I του άρθρου 12 του Π∆ 

305/96 
2 Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
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διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 

(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 

Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι 

αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη 

ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 

µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το 

έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 

3.  Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

τηρεί τα ακόλουθα :  

3.1  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - 

Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :  

α.  Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των 

εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε 

προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες 

και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή 

ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 

305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 

β.  Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία 

αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) 

σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του 

(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138 παρ. 7).  

γ.  Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την 

Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα 

µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 

οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 

δ.  Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που 

θα προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες 

θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα 

ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
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(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρο 

138 παρ. 7).  

ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 

305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του 

(τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

στ.  Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 

Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους 

εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο 

εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για 

όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-

7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) 

του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138 

παρ. 7).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 

παρ.4), όταν: 

α.  Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 

περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 

β.  Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 

Π.∆.305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα II). 

γ.  Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας. 

δ.  Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του 

κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του 

φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια 

Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 

4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 

εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
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3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την 

οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρα 170 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου 

του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 

(αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 

περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008  

του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

3.2  Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση 

στοιχείων ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει 

λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και 

αρ. 12 παρ.4). 

β.  Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν 

απασχολήσει στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 

(αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 

γ.  Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην 

επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις 

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι 

δυνατότητες. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από 

τον ανάδοχο και αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση 

Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : 

Ν.3850/10 (αρ.9). 

δ.  Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού 

ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό 

εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και 
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την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 

εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 

παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 

αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός 

εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 

αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας 

σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του 

τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να 

αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 

και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων 

η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του 

Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή 

εργασίας και µόνο. 

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 

ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ.2β). 

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων 

ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, 

στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα 

εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού 

τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται 

να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 

(αρ.43 παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον 

εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
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5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9). 

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 

(αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 

Εργασίας. 

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, 

Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους 

επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 8) και την 

Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. 

Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση 

και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή 

των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος. 

4.  Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών στο εργοτάξιο. 

4.1  Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 

εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας : 
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α.  Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων 

θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1). 

β.  Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του 

εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων 

εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται 

προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 

(αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 

γ.  Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών 

θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των 

εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 

(αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 

δ.  Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση 

σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση 

χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 

1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), 

Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

ε.  Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού 

εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, 

νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 

(αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14). 

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

στους εργαζόµενους όπως προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, 

φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους 

ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους 

τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη 

χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, 

Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - 

εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
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α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή 

διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του 

έργου, σύµφωνα µε : 

- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης 

Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις 

και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών 

σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών» 

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και 

αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β.  Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης 

υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 

(αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

γ.  Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας 

και να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των 

φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων 

τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 

(αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ. 12,παραρτ.ΙΝ/µέρος Α, παρ.2), 

Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

δ.  Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες 

φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς 

υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 

8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος 

Α παρ. 11 και µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : 

Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε.  Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν : α) κραδασµούς : 

Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής 

χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) 

προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 

(άρ. 36-41), Π∆ 82/10. 

4.3  Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 
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Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων 

Π∆ 304/00 (αρ.2). 

α.  Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών 

µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού 

εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, 

κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ), Ν 

1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 

89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 

παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ 

αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

β.  Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', 

τµήµα II, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από 

τα εξής στοιχεία : 

1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 

2. Άδεια κυκλοφορίας 

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Αδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. 

IV, µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, 

παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 

χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή 

συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης 

αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα 

µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, 

συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα 

µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 
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5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και 

υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το 

είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, 

πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε 

το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 

Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 

5.1 Κατεδαφίσεις :  

Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 

31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙΝ/ µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 

ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :  

Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-

ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 

(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ). 

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε 

ύψος, Εργασίες σε στέγες. 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 

10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ). 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες 

Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. Ill), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 

16289/330/99. 
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5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, 

κλπ.) 

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 

παρ.4 παραρτ. Ill), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12). 

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί 

παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα 

τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 

6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΥΑ 

2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, 

Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10). 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας 

κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 

(αρ. 100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 

3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.ΐν µέρος Β τµήµα II παρ.8.3 και παρ. 

13). 

6.  Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 Α. ΝΟΜΟΙ        

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. ∆. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π ∆. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 π ∆. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 π ∆. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 π ∆. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 π ∆. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/Α/16 π ∆. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 π ∆. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 π ∆. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

     π ∆. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

     π ∆. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

 Β . ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ      

     π ∆. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. ∆. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77      

     π ∆. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. ∆. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78      

     π ∆. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. ∆. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78      

     π ∆. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. ∆. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80      

Π. ∆. 1073/81 ΦΕΚ 260/Α/81  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. ∆. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. ∆. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. ∆. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. ∆. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ. Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. ∆. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ. 

10.4/445/93 

ΦΕΚ 765/Β/93 
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ΓΎΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

ΥΑ αρ. οι κ. 31245/93 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 

ΦΕΚ 

ΦΕΚ 

ΦΕΚ 

450/Β/94 

451/Β/93 

301/Β/94 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/ 

οι κ/215/31 -3-08 

ΥΑ 2254/230/Φ. 6.9/94 

ΥΑ 3131.1/20/95/95 

ΦΕΚ 

ΦΕΚ 

73/Β/94 

978/Β/95 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

Α∆Α: Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96   

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99 ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ. 15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/∆/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οι κ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ∆IΠΑ∆/οι κ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ∆IΠ Α∆/οι κ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Αττόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 
 

ΑΡΘΡΟ 14o ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος συµφωνεί ρητά η πρόληψη των ατυχηµάτων και η βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας και των όρων υγιεινής αποτελούν τµήµα των εργασιών και 

υποχρεώσεών του. 
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2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί το έργο κατά τρόπο ασφαλή και 

σύµφωνα µε τους Νόµους, τα ∆ιατάγµατα και τις Αστυνοµικές ∆ιατάξεις που 

αναφέρονται στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

3. Για τη λήψη των µέτρων της πρόληψης και για τον έλεγχο των ατυχηµάτων ο 

Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος : 

• Να ενηµερώνει πάραυτα την Επίβλεψη, την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τις 

αρχές για το συµβάν. 

Να συντάσσει και να υποβάλλει µέσα σε 24 ώρες από το Συµβάν ∆ελτίο 

τραυµατισµού για κάθε εργατικό ατύχηµα, που συνεπάγεται απώλεια χρόνου 

εργασίας, που τυχόν θα συµβεί στις εγκαταστάσεις ή τα συνεργεία εξαιτίας των 

εργασιών του. 

Να συντάσσει και να υποβάλλει µέσα στις πρώτες πέντε (5) ηµέρες κάθε µήνα 

συνοπτικά συγκεντρωτικά Μηνιαία ∆ελτία Τραυµατισµού, που θα 

περιλαµβάνουν τα ατυχήµατα του µήνα που πέρασε, τις ηµέρες εργασίας που 

χάθηκαν εξαιτίας τους και τις ώρες εργασίας που εργάστηκε όλο το προσωπικό. 

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των δεικτών συχνότητας και 

σοβαρότητας τραυµατισµών στο Έργο, σύµφωνα µε τις διεθνείς παραδοχές. 

• Να παρέχει όσα στατιστικά στοιχεία που ζητούνται σχετικά µε το 

απασχολούµενο προσωπικό του, χρήσιµο για τη στατιστική ανάλυση και 

διεύρυνση των ατυχηµάτων. 

• Να καθορίζει τους υπεύθυνους για θέµατα ασφαλείας και υγιεινής και για κάθε 

τοµέα εργασίας, καθώς και το Μηχανικό Υπεύθυνο για τα θέµατα τεχνικής 

ασφάλειας σε ολόκληρο το Έργο. Εφ’ όσον για τα θέµατα αυτά δεν έχει ορισθεί 

υπεύθυνος άλλος Μηχανικός τότε υπεύθυνος θα είναι ο Επιβλέπων Μηχανικός 

του Αναδόχου. 

• Να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς Κανονισµοί (ΕΕ, ΗΠΑ) 

για ειδικά θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων που εµφανίζονται σε έργα µε 

τεχνολογική ιδιοµορφία και τα οποία δεν προβλέπονται από τη σχετική 

Ελληνική Νοµοθεσία. 

4. Σε περίπτωση θανατηφόρων ή σοβαρών ατυχηµάτων ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αφήνει τον τόπο του ατυχήµατος στην ίδια κατάσταση που ήταν 
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τη στιγµή που έγινε το ατύχηµα, ώστε να µπορούν οι Αρχές να κάνουν τις 

απαιτούµενες έρευνες για τη διαπίστωση των αιτιών του ατυχήµατος. 

5. Τέλος, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκπονεί µε ευθύνη και δαπάνες του 

κάθε µελέτη σχετική µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας (στατική ικριωµάτων, 

προσωρινή σήµανσης έργων, κλπ.) και να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα. 

ΑΡΘΡΟ 15o ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την 

υπεράσπιση της Υπηρεσίας για κάθε εναντίον της αγωγή ή αξίωση, που βασίζεται στον 

ισχυρισµό ότι η προµήθεια του Αναδόχου ή η χρησιµοποίηση εξοπλισµού, εργαλείων, 

υλικών ή εφοδίων, αποτελεί παραβίαση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. 

Αν η χρησιµοποίηση ή η προµήθεια αποτελεί πράγµατι τέτοια παραβίαση, ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να αποκτήσει αµέσως το δικαίωµα της χρησιµοποίησης του εν 

λόγω διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή να αντικαταστήσει τον εξοπλισµό, εργαλεία, εφόδια ή 

υλικά ώστε να δοθεί τέλος στην παραβίαση και να αποζηµιωθεί η Υπηρεσία για κάθε 

θετική ζηµιά της. 

ΑΡΘΡΟ 16o ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΞΙΑΣ 

1. Όλες οι αρχαιότητες νοµίσµατα και λοιπά καλλιτεχνικά αντικείµενα οποιασδήποτε 

φύσεως και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση του Έργου ανήκουν στο 

∆ηµόσιο. Μόλις αποκαλυφθούν τέτοια αντικείµενα ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να το γνωρίσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στις αρµόδιες Αρχές και 

ενώ θα περιµένει τις ενέργειες τους πρέπει µαζί µε την αναστολή των εργασιών να 

παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των 

υπόψη αντικειµένων. 

Ο Ανάδοχος δεν αποκτά κανένα δικαίωµα και δεν δικαιούται καµιάς αποζηµίωσης 

οποιασδήποτε φύσεως, από την αποκάλυψη των παραπάνω αντικειµένων 

δεδοµένου ότι τα δικαιώµατα που αναγνωρίζει ο Νόµος υπέρ του ευρέτη ανήκουν 

αποκλειστικά στην Υπηρεσία. Για την καθυστέρηση των έργων ή τυχόν διακοπή 

τους από αυτήν την αιτία έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις της παρ 12 του 

άρθρου 138 του Ν. 4412/2016.  
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2. Τα υλικά που συναντώνται κατά την κατασκευή του Έργου ή προέρχονται από 

καθαίρεση παλαιών έργων, ανήκουν στην Υπηρεσία.  Ο Ανάδοχος δεν 

αποζηµιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, εκτός αν άλλο τεύχος 

της Σύµβασης ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να 

αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό µικρότερη η βλάβη των υλικά κατά την 

εξαγωγή τους. 

Χρησιµοποίηση των υλικών από τον Ανάδοχο γίνεται µετά από εντολή της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου µεταξύ αυτής και του 

Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 17o ΕΚΘΕΣΕΙΣ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

εκθέσεις προόδου και εκθέσεις δαπανών, κατά περιοδικά διαστήµατα, σύµφωνα µε 

την παρ 15 του άρθρου 138 του Ν4412/16. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλλει οικονοµικές, εκθέσεις για αποστολές και αγορές, 

εκθέσεις για φορτώσεις, φωτογραφίες και οποιασδήποτε άλλες εκθέσεις που θα 

ζητήσει η Υπηρεσία. 

2. Πέρα από το προηγούµενο, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε 

οποιοδήποτε στατιστικό έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο για τις έρευνες της σχετικά µε 

το προσωπικό, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το 

εργατικό κόστος κλπ. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληροί µε ακρίβεια την πλήρη ενηµερότητα, 

σύµφωνα µε τους εκάστοτε Νόµους όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και 

µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, στους µισθούς, στα 

ηµεροµίσθια και τα επιδόµατά τους, στις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κλπ. στις 

απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που 

προσκοµίστηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σ’ αυτό και γενικά όλα τα 

βιβλία, δελτία, καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διατάγµατα, 

τους συγκριτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που θα ζητούσε η Υπηρεσία. 
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Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική 

αίτησή της αντίγραφα από τις εκθέσεις, καταστάσεις κλπ. που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. 

ΑΡΘΡΟ 18o ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

1. Απαγορεύεται αυστηρά στον Ανάδοχο να προβαίνει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση ή 

δηµοσίευση σχετικά µε το Έργο ή οποιοδήποτε τµήµα του, γραπτή ή προφορική ή 

µε µορφή φωτογραφικών και κινηµατογραφικών ταινιών ή µε οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο χωρίς προηγούµενη γραπτή έγκριση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες σε οποιοδήποτε Εργοτάξιο χωρίς την 

προηγούµενη γραπτή άδεια της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. Όλο το προσωπικό που απασχολείται µε την εκτέλεση του Έργου πρέπει να 

µπαίνει και να βγαίνει στην περιοχή του Έργου µόνο για τις εισόδους που καθόρισε 

γι’ αυτό το σκοπό η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εφ’ όσον το επιβάλλουν οι συνθήκες 

εκτέλεσης του Έργου. 

4. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όσους φύλακες απαιτούνται για τη 

φύλαξη του Εργοταξίου και ιδιαίτερα των δρόµων που οδηγούν στο Έργο. 

ΑΡΘΡΟ 19o ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει πάντα υπόψη του ότι στην περιοχή του Έργου ή σε 

γειτονικούς χώρους µπορούν να εκτελούνται, από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους 

και προµηθευτές της, έργα που δεν εκτελεί ο ίδιος. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ρυθµίζει την εκτέλεση των εργασιών του κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να µην εµποδίζονται από την εκτέλεσή τους οι άλλες εργασίες, να συνεργάζεται 

αρµονικά µε την Υπηρεσία, τους εντολοδόχους της, ή τους Αναδόχους και προµηθευτές 

της και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδροµή και να συµµορφώνεται µε όλες 

τις σχετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
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Κάθε διαφωνία ή κάθε διαφορά µεταξύ του Αναδόχου και των άλλων Αναδόχων ή 

προµηθευτών θα διευθετηθεί κατ΄ αρχήν µε τη µεσολάβηση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας µε σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφωθεί µε την απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 

σε περίπτωση που διαφωνεί µπορεί να ασκήσει κάθε νόµιµο δικαίωµα του, χωρίς η 

άσκηση αυτή να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 20o ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσλάβει µε δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το 

προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του Έργου σύµφωνα την παρ 5 του 

άρθρου 138 του Ν4412/16. 

2. Το προσωπικό που απασχολεί ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου, ασχέτως 

ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευµένο, έµπιστο και να έχει όλα τα 

προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία 

και τους σχετικούς Κανονισµούς. Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι 

επαρκές αριθµητικά για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη αποπεράτωση του Έργου, 

σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής και υπόκεινται στην έγκριση της 

Υπηρεσίας. 

3. Αν η Υπηρεσία ειδοποιήσει γραπτώς τον Ανάδοχο ή ένα οποιοδήποτε µέλος του 

προσωπικού του είναι κατά την κρίση της ανίκανο, ανάξιο εµπιστοσύνης, 

ανειδίκευτο ή γενικά δεν την ικανοποιεί, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς 

αντιρρήσεις να αποµακρύνει το µέλος αυτό του προσωπικού του µε δικές του 

δαπάνες και δεν µπορεί να το ξαναχρησιµοποιήσει στο ίδιο Έργο χωρίς 

προηγούµενη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας. 

4. Εφ’ όσον το ζητήσει η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει 

κατά διαστήµατα λεπτοµερή κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί µε τα 

στοιχεία για την ειδικότητά του, καθώς και άλλη πληροφορία που κρίνει απαραίτητη 

η Υπηρεσία για το προσωπικό αυτό. 
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ΑΡΘΡΟ 21o ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ 

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις 

αργίες και εορτές, σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους του 

Κράτους, εκτός εάν υπάρχει ρητή απαγορευτική δαπάνη της Υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη 

αποζηµίωση. 

Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους 

τους Νόµους και Κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ανακοινώνει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία γραπτά, πριν από 24 

τουλάχιστον ώρες, την πρόθεσή του να εκτελέσει εργασία νυχτερινή, υπερωριακή ή 

κατά τις Αργίες και Εορτές. Εφ’ όσον για την ασφάλεια του Έργου ή την Ασφάλεια 

των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας η νυχτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η 

εκτέλεση εργασίας κατά τις Αργίες και τις Εορτές, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 

να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει µεν, 

εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση 

περισσότερου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της 

σχετικής έγκρισης από τις Αρµόδιες Αρχές. 

3. Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, 

αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του 

Έργου. 

4. Κατά την εκτέλεση της νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε 

δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του 

προσωπικού του και του κοινού, καθώς και ακατάλληλα µέσα που να επιτρέπουν 

την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη εκτέλεση 

των έργων. 

ΑΡΘΡΟ 22o ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάζει, συντηρεί και διατηρεί σε 

λειτουργία, µε δικές του δαπάνες, εργοτάξια και λοιπές εγκαταστάσεις που 
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απαιτούνται για την κατασκευή του Έργου και που χρησιµοποιούνται τόσο για 

διαµονή του προσωπικού, όσο και για γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο 

πρώτων βοηθειών κλπ. 

Οι προηγούµενες εγκαταστάσεις µπορεί να είναι προσωρινές, πρέπει όµως να 

πληρούν τους όρους υγιεινής, να παρέχουν λογικές ανέσεις και να έχουν νερό 

πόσιµο, πυροσβεστικές συσκευές και αποχετευτικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

Όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν για τους προηγούµενους 

σκοπούς πρέπει να κατασκευάζονται βάσει σχεδίων που θα εκπονεί ο Ανάδοχος 

και θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θα τοποθετούνται σε κατάλληλες 

τοποθεσίες, εγκρίνει επίσης η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Με την έγκριση αυτή δεν 

µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου σχετικά µε την κατασκευή όλων των κτισµάτων ή 

τη χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων. Αµέσως όταν η  δώσει τους ζητηθέντες ή 

άλλους χώρους στη διάθεση του Αναδόχου, αυτός υποχρεούται να εκτελέσει µε 

δαπάνες του όλα τα έργα που απαιτούνται, τόσο για τη διαµόρφωση και διευθέτηση 

των εργοταξίων, όσο και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. 

Μετά το τέλος των έργων οι χώροι εγκαταστάσεων που χρησιµοποιήθηκαν από τον 

Ανάδοχο αδειάζουν από υλικά, µηχανήµατα ή εγκαταστάσεις µε δαπάνες του 

Αναδόχου και παραδίδονται καθαροί. 

2. Η διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση των προηγούµενων εγκαταστάσεων ανήκει 

στον Ανάδοχο και πρέπει να γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τους νόµους και 

κανονισµούς της ∆ηµόσιας Τάξης, ασφάλειας και υγιεινής. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εκδίδει λογαριασµούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών και 

να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την εφαρµογή τους. 

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει και να διατηρεί κατάλληλες εγκαταστάσεις 

υγιεινής για όλο το προσωπικό που απασχολείται στο Έργο. Την εξασφάλιση και 

συντήρηση των εγκαταστάσεων της υγιεινής θα εγκρίνει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

Θα προβλεφθούν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις στα γραφεία του 

Αναδόχου,  τους καταυλισµούς και σε άλλες τέτοιες θέσεις µέσα στην περιοχή του 

Έργου ή κοντά σ’ αυτήν, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις που θα δοθούν. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή λειτουργία 

πυροσβεστικές συσκευές µέσα ή κοντά σε όλα τα κτίρια. Ακόµη, θα εξασφαλίσει 

χηµικούς πυροσβεστήρες που θα τοποθετηθούν κατάλληλα στις εργοταξιακές 

εγκαταστάσεις.  Τα µέτρα που προβλέπονται για την προστασία από φωτιά και την 
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κατάσβεσή τους εγκρίνονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία χωρίς αυτό να µειώνει 

κατά οποιοδήποτε τρόπο την ευθύνη του Αναδόχου. 

5. Ο Ανάδοχος είναι ακόµη υποχρεωµένος να εγκαταστήσει και να διατηρεί σε καλή 

κατάσταση λειτουργίας και συνεχώς τηλεφωνικό σύστηµα που θα εξυπηρετεί τους 

κυριότερους χώρους του Έργου. Ειδικότερα θα γίνει πρόβλεψη για εγκατάσταση 

και συντήρηση τηλεφώνου µέσα στα γραφεία του Αναδόχου, στο κέντρο Πρώτων 

Βοηθειών και σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του Εργοταξίου αν απαιτηθεί. 

Το τηλεφωνικό σύστηµα του Αναδόχου θα συνδέεται µε το τηλεφωνικό σύστηµα της 

Υπηρεσίας, µε τις υπηρεσιακές γραµµές που υπάρχουν ή µέσω ραδιοτηλεφωνικών 

εγκαταστάσεων. Η χρήση των τηλεφώνων του Αναδόχου θα επιτρέπεται και στους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας κάθε στιγµή για τις ανάγκες του Έργου. 

6. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, εφ’ όσον το απαιτήσουν οι αρµόδιες ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες, να µεριµνά µε δαπάνες του για την έκδοση των αναγκαίων οικοδοµικών 

αδειών και την κατασκευή των εργοταξιακών των εγκαταστάσεων και κτιρίων. 

ΑΡΘΡΟ 23o ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην 

προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων, εξοπλισµού, 

εργαλείων, υλικών και εφοδίων αποθηκών, εργοταξίων και εγκαταστάσεων γενικά, 

αναγκαίων ή χρήσιµων για την κατασκευή του Έργου. Τα υπόψη µηχανήµατα, 

εξοπλισµός, εργαλεία, υλικά και εφόδια καθώς και άλλα τα ικριώµατα 

εγκαταστάσεις, βοηθητικά κτίρια, που χρησιµοποιούνται είτε προσωρινά είτε 

οριστικά στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και 

να παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το Έργο και το προσωπικό. Για το σκοπό αυτό η 

Υπηρεσία έχει δικαίωµα κάθε στιγµή να κάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

Τεχνικών Προδιαγραφών ή τις απαιτήσεις των κανονισµών που ισχύουν, 

δειγµατοληψίες ή / και δοκιµές στα υλικά και στις εργασίες που εκτελούνται. Οι 

δαπάνες των δοκιµών αυτών θα βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός αν διαφορετικά 

καθορίζεται στη Σύµβαση. 

2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αποµακρύνει από τον τόπο του Εργοταξίου 

οποιοδήποτε τµήµα του εξοπλισµού ή οποιοδήποτε µηχάνηµα, εργαλείο υλικό ή 

εφόδιο ή οποιαδήποτε εγκατάσταση που έχει προσκοµισθεί στο Εργοτάξιο ή που 
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έχει κατασκευασθεί σ’ αυτά, χωρίς να πάρει πρώτα τη γραπτή έγκριση της 

∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

3. Ανεξάρτητα από τη γενική υποχρέωση που έχει ο Ανάδοχος να συντηρεί διαρκώς 

τον εξοπλισµό του και να τον διατηρεί σε κατάσταση που θα παρέχει πλήρη 

ασφάλεια για τα έργα και το προσωπικό, έχει επιπλέον την υποχρέωση να 

προσκοµίζει  για κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα (γερανός, αναβατόριο κλπ.) για την 

κατασκευή του Έργου, πρόσφατο πιστοποιητικό που να έχει εκδοθεί από ειδικό 

επίσηµο Οργανισµό Ασφάλειας και να αποδεικνύει ότι το µηχάνηµα έχει υποβληθεί 

σε δοκιµές ασφαλείας. 

ΑΡΘΡΟ 24o ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΡΟΜΩΝ, 

ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ. 

1. Όλα τα βοηθητικά έργα (όπως δρόµοι προσπέλασης στο εργοτάξιο για τη 

διευκόλυνση του Αναδόχου περιλαµβανοµένων όλων των µέτρων υποστήριξης ή 

οποιαδήποτε άλλης παρεµφερούς εργασίας, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 

εγκαταστάσεις για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ύδρευσης και 

τηλεπικοινωνιών κλπ) θα γίνονται και οι µέθοδοι κατασκευής τους, σε κάθε 

περίπτωση, να εγκρίνονται από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  

Η έγκριση αυτή δεν µειώνει καθόλου την πλήρη ευθύνη του Αναδόχου για τις εν 

λόγω εργασίες. 

2. Ο Ανάδοχος θα έχει το ∆ικαίωµα να χρησιµοποιεί µε δική του ευθύνη τους δρόµους 

προσπέλασης τους το Έργο, που ήδη υπάρχουν. Οποιοιδήποτε πρόσθετοι δρόµοι 

που τυχόν θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου θα κατασκευασθούν µε 

δαπάνες του Αναδόχου. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για την 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι υφιστάµενοι δρόµοι ή για τη συντήρησή τους ή 

ακόµα για τυχόν κατασκευές που υπάρχουν πάνω σε αυτούς και που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου ή για τη µετακίνησή του 

προς και από το Εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία πληρωµή για την κατασκευή των οποιωνδήποτε 

προσωρινών δρόµων που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση του Έργου, καθώς και 

για τη βελτίωση, επισκευή ή συντήρηση των δρόµων που ήδη υπάρχουν και των 

πάνω σε αυτούς κατασκευών και τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιήσει ο 
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Ανάδοχος. ∆ρόµοι που επηρεάζονται από την εκτέλεση του Έργου θα διατηρούνται 

ανοιχτοί στην κυκλοφορία µε δαπάνη του Αναδόχου, διαφορετικά ο Ανάδοχος θα 

εξασφαλίζει την προσπέλαση προς το εργοτάξιο µε κατάλληλους παρακαµπτηρίους 

δρόµους. Οποιεσδήποτε ζηµιές σε δρόµους προσπέλασης που υπάρχουν ή στις 

κατασκευές τους, θα επιδιορθώνονται κατά τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσες 

Υπηρεσίας µε φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου. 

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε συνεργασία πάντοτε µε τις αρµόδιες αρχές, 

Οργανισµούς ή τρίτους ή τους ιδιοκτήτες και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους, να 

παίρνει µε δικές του δαπάνες όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µπορεί το κοινό να 

χρησιµοποιεί ελεύθερα και ανενόχλητα τους δρόµους, τις γέφυρες, τις 

σιδηροδροµικές γραµµές, τις γραµµές ηλεκτρισµού, τις τηλεγραφικές ή τηλεφωνικές 

γραµµές, καθώς επίσης και για την προστασία τους αν αυτές παρθούν ζηµιά ή 

παρενοχληθούν λόγω της εκτέλεσης του Έργου. 

Ακόµη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικές του δαπάνες προσλαµβάνει και 

διατηρεί όλους τους απαραίτητους φύλακες, να προµηθεύεται και συντηρεί όλα τα 

απαραίτητα σήµατα, πινακίδες ή προσωρινές κατασκευές και γενικά να προβαίνει 

σε κάθε απαραίτητη επισκευή, αντικατάσταση ή κάθε άλλη ενέργεια για να 

εξασφαλιστεί η παραπάνω ελεύθερη χρήση και προστασία, σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις των αρµοδίων Αρχών ή Οργανισµών. 

Αυτονόητο είναι ότι η ευθύνη για αποζηµίωση κάθε τυχόν ζηµιάς βαρύνει 

αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. 

Η τυχόν συνεπαιτιότητα τρίτων στην πρόκληση ζηµιάς στις εγκαταστάσεις και 

κατασκευές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει νοµικό αποτέλεσµα ή επίπτωση 

για την Υπηρεσία, δεδοµένου ότι Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος ως προς αυτή. 

4. Σε έργα που εκτελούνται µέσα ή έξω από πόλεις και ανεξάρτητου ύψους 

προϋπολογισµού, όταν αυτά προκαλούν σηµαντικά ενόχληση στην κυκλοφορία των 

πεζών και των οχηµάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετεί, µε 

δαπάνες του, πινακίδες σύµφωνα µε τις ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 25o ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ 

Εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε άλλο τεύχος της Σύµβασης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να εξασφαλίσει, µε δαπάνες του,  τους χώρους και τα γήπεδα, που θα 
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χρειαστεί για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτή τη 

Σύµβαση επιπλέον των χώρων και γηπέδων  που τυχόν διέθεσε η Υπηρεσία. Η 

Υπηρεσία δεν θα επιβαρυνθεί σε καµία περίπτωση µε οποιαδήποτε δαπάνη, ούτε θα 

θεωρηθεί υπεύθυνη σχετικά µε τις ενέργειες του Αναδόχου για την εξασφάλιση χώρων 

ή γηπέδων εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά σε άλλο τεύχος της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 26o ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί την περιοχή του Έργου και έχει προβεί 

σε επιτόπια εξέταση της θέσης του, των γειτονικών χώρων και της τυχόν δουλειάς 

και τρόπου διελεύσεως και ότι ενηµερώθηκε για τις απαιτούµενες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, για τον τύπο εξοπλισµού για τη θέση και καταλληλότητα των υλικών 

κατασκευής, για τα µέσα προσπέλασης στην τοποθεσία του Έργου, για τις τοπικές 

συνθήκες και για όλες τις άλλες τοπικές συνθήκες που µπορούν να επιδράσουν µε 

οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστους τους. 

Ο Ανάδοχος βεβαιώνει επίσης ότι οι τιµές που αναφέρονται στο Τιµολόγιο είναι 

αποτέλεσµα δικών του υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και 

εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε οποιαδήποτε 

περιγραφή ή δήλωση της Υπηρεσίας. 

2. Στοιχεία σχετικά µε τις συνθήκες υπεδάφους, υδρολογικά στοιχεία ή άλλες 

παρατηρήσεις, που ενδεχοµένως έχει η Υπηρεσία, θα βρίσκονται στη διάθεση του 

Αναδόχου για ενηµέρωσή του και µόνο, πλην όµως δεν υπάρχει καµία ρητή ή 

υπονοούµενη εγγύηση της Υπηρεσίας για οποιαδήποτε ερµηνεία τους. Ο Ανάδοχος 

δηλώνει ότι αποδέχεται τα παραπάνω και ότι σχηµάτισε τη δική του γνώµη για τα 

χαρακτηριστικά των υλικών εκσκαφής µε επιτόπια επιθεώρηση της περιοχής και µε 

άλλες έρευνες που θεώρησε αναγκαίες και ότι έδωσε δική του ερµηνεία στα 

στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του και αναλαµβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τη 

σχετική ευθύνη και τον κίνδυνο. 
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ΑΡΘΡΟ 27o ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και µετά την αποπεράτωσή τους 

και µέχρι τη διάλυση του Εργοταξίου του, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 

διατήρηση της καθαριότητας του χώρου εργασίας, καθώς και για την κατάλληλη 

αποµάκρυνση ή καταστροφή άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε 

τοποθεσίες και µε τρόπο που εγκρίνουν η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και οι ∆ηµόσιες 

Αρχές. 

2. Αµέσως µετά την αποπεράτωση του Έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

κατεδαφίσει τις άχρηστες εγκαταστάσεις, τα κτίρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά έργα, 

να αποµακρύνει τα υλικά κατεδάφισης και να φροντίσει για τον καθορισµό του 

Εργοταξίου. Είναι υποχρεωµένος επίσης να προσκοµίσει από το Εργοτάξιο τον 

εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, τα υλικά και τα εφόδια του, καθώς και όλα τα 

κατάλοιπα ή απορρίµµατα, που προέρχονται από την εκτέλεση του Έργου. Ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει γραπτή κατεδάφιση, αποκοµιδή και εκκαθάριση µε ευθύνη, 

φροντίδες και δαπάνες του, ύστερα από γραπτή έγκριση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες της. 

3. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στις 

προηγούµενες παραγράφους η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, αφού πέρασε άπρακτη 

η λογική προθεσµία που θα δοθεί στον Ανάδοχο για το σκοπό αυτό, να εκτελέσει 

µε δαπάνες και ευθύνη τις εργασίες κατεδάφισης, αποκοµιδής και εκκαθάρισης που 

προβλέπονται στο Άρθρο αυτό. 

4. Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για κατεδάφιση και αποκοµιδή, που αναφέρονται 

στο Άρθρο αυτό δεν θα ισχύουν για τα βοηθητικά έργα και τις βοηθητικές 

εγκαταστάσεις, εφόσον η Υπηρεσία ζητήσει γραπτά από τον Ανάδοχο να 

περιέλθουν αυτά ολικά ή µερικά στην κυριότητά της µετά την αποπεράτωση του 

Έργου. Ο Ανάδοχος σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει 

οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση εκτός από την πληρωµή της αξίας 

εκποίησης των υλικών,  του εξοπλισµού και των εξαρτηµάτων που έχουν 

ενσωµατωθεί στα βοηθητικά αυτά έργα και στις εγκαταστάσεις, τα οποία σε 

διαφορετική περίπτωση, θα αποκόµιζε ο Ανάδοχος. Το ύψος της αποζηµίωσης θα 

καθορισθεί µεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 28o ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος  υποκείµενος στις καθοριζόµενες υποχρεώσεις όπως στο άρθρο 138 του 

Ν.4412/2016 οφείλει να εργάζεται κατά τόσες ώρες,  συµπεριλαµβανοµένων νυχτερινών 

συνεργείων, υπερωριών και εργασίας, όσες θα κρίνονται από τον Ανάδοχο και την 

επίβλεψη αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα µε το εγκριθέν 

πρόγραµµα εργασιών που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της παρούσης Ε.Σ.Υ., τις 

τµηµατικές προθεσµίες και τη συνολική συµβατική του προθεσµία. 

ΑΡΘΡΟ 29o ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αµοιβή : 

1. Κατά την εκτέλεση του έργου να ακολουθήσει τη σειρά εργασιών, όπως αυτή 

καθορίζεται στις διάφορες φάσεις στην τεχνική περιγραφή του έργου, όπως και 

στο πρόγραµµα εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 7 της παρούσης Ε.Σ.Υ. 

2. Στην λήψη φωτογραφιών πριν και µετά την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις 

οδηγίες της επίβλεψης τις οποίες και θα παραδώσει µαζί µε τα αρνητικά για το 

φάκελο του έργου. 

3. Στην αποµάκρυνση κάθε φύσης αχρήστων υλικών µετά το τέλος των εργασιών 

από το χώρο του εργοταξίου. 

4. Στην λήψη στοιχείων βάσει των οποίων θα εκτελεσθεί το έργο. ∆ηλαδή µετά την 

εγκατάστασή του ορίζεται προθεσµία κατά την κρίση της Επίβλεψης όχι 

περισσότερο από 10 ηµερολογιακές ηµέρες για τη λήψη των απαιτούµενων για 

την εκτέλεση του έργου στοιχείων, τα οποία πρέπει µέσα στην παραπάνω 

προθεσµία να υποβάλλει για έγκριση. Όταν περάσει η προθεσµία ο εργολήπτης 

υπόκεινται σε ποινική ρήτρα ή κηρύσσεται έκπτωτος. 

5. Στην εκπόνηση των µελετών ή συµπληρωµατικών στοιχείων των µελετών που 

αναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή».  
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ΑΡΘΡΟ 30o ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των έργων απαρτίζεται και τηρείται τεύχος ηµερολογίου και βιβλίο 

καταµετρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί Ηµερολόγιο του Έργου σε βιβλιοδετηµένα 

διπλότυπα αριθµηµένα φύλλα. Το Ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και 

αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθµητικά 

στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, τα χρησιµοποιούµενα 

µηχανήµατα για τα προσκοµιζόµενα υλικά, για τις εκτελούµενες εργασίες µε συνοπτικό 

τρόπο, για τις εργαστηριακές εξετάσεις, για τις εντολές και παρατηρήσεις του 

Εντεταλµένου Μηχανικού για τυχόν έκτακτα περιστατικά και για κάθε άλλο σχετικό µε το 

Έργο σηµαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ηµερολόγιο απογράφεται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό της Υπηρεσίας και τον 

Επιβλέποντα Μηχανικό ή άλλο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Αναδόχου. Το ένα 

αποκτώµενο φύλλο περιέχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι εγγραφές στο 

Ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη 

απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 

προόδου του Έργου. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή 

στο ηµερολόγιο συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που 

προσχεδιάζουν στο συγκεκριµένο Έργο ή να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τήρηση και 

άλλων στατιστικών στοιχείων. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, το 

ηµερολόγιο θα συντάσσεται από τον Εντεταλµένο Μηχανικό, θα κοινοποιείται στον 

Ανάδοχο και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από αυτόν (τον Ανάδοχο). 

Ειδικότερα στο ηµερολόγιο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

1. Ο αριθµός και το είδος των προσκοµιζόµενων και εργαζοµένων µέσων και 

µηχανηµάτων εν γένει και η εκτελεσθείσα από αυτούς εργασία. 

2. Ο αριθµός των εργαζοµένων και ειδικότητα εργατών και τεχνιτών του Αναδόχου και 

τα έργα στα οποία ασχολούνται. 

3. Οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των υλικών και οι ποσότητές τους που 

ενσωµατώνονται στα διάφορα τµήµατα του έργου καταχωρηµένα κατά  κατηγορία 

εργασιών. 

4. Οι καιρικές συνθήκες. 

5.  Η συµπεριφορά των εκτελεσθέντων έργων ή τµηµάτων.  
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ΑΡΘΡΟ 31o ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η επίβλεψη του έργου ασκείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016, ο 

δε Ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τη σύµβαση και τις διαταγές της 

επίβλεψης, όπως στο άρθρο 138 του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος υποκείµενος στον 

έλεγχο του εργοδότη δέον να επιτρέπει πάντοτε σε όλους τους εντεταλµένους της 

Υπηρεσίας να εισέρχονται στα εργοτάξια, αποθήκες κλπ. 

Ο ανάδοχος παραµένει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά και εντελώς υπεύθυνος, τόσο 

για την αστική όσο και για την ποινική ευθύνη, αναφορικά προς τα ατυχήµατα, τα οποία 

θα µπορούσαν να συµβούν στους υπαλλήλους αυτού κατά τη διάρκεια της άσκησης της 

εντολής του. 

Ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε υπαλλήλου του 

Αναδόχου ή από το εργατοτεχνικό προσωπικό του, ο οποίος είτε απείθησε, είτε έδειξε 

ασέβεια προς τους εκπροσώπους του ∆ήµου, της Υπηρεσίας κλπ. κατά την άσκηση του 

ελέγχου ενήργησε µε τρόπο που έθιγε το κύρος των υπαλλήλων του ελέγχου. 

 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση του έργου δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των 

ζηµιών οι οποίες ενδεχόµενα θα προέκυπταν από τυχόν σφάλµατα των σχεδίων της 

εγκεκριµένης µελέτης, εάν πριν την έναρξη των αντίστοιχων έργων δεν απευθύνει στην 

Υπηρεσία τις παρατηρήσεις του για τυχόν σφάλµατα των σχεδίων γραπτά. 

ΑΡΘΡΟ 32o ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή, εµπρόθεσµη 

και οικονοµική κατασκευή του Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και 

µε όλες τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Υπηρεσία 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αν παρουσιαστεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, 

παράλειψη ή ατέλεια στο Έργο ή αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει ή παρουσιαστεί 

οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά τη Σύµβαση ή το Νόµο, είναι υποχρεωµένος να 

αποζηµιώσει την Υπηρεσία για οποιαδήποτε θετική ζηµία που θα οφείλεται στο 
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λόγο αυτό, επιπλέον των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης που υποχρεούται 

να καταβάλλει σύµφωνα µε όσα προβλέπει η Σύµβαση. 

2. Αν κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Υπηρεσία θεωρήσει ότι η µέθοδος 

εργασίας του Αναδόχου ή τα υλικά και το εργοταξιακό προσωπικό του ή ο 

εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδια ή οι αποθήκες και οι 

εγκαταστάσεις των Εργοταξίων του ή οι λοιπές εγκαταστάσεις κατασκευής που 

χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίζουν την 

τέλεια, οικονοµική, εµπρόθεσµη ακόµη και απόλυτη σύµφωνη µε τους όρους της 

Σύµβασης εκτέλεσης του Έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του 

προσωπικού και των τρίτων, τότε σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η 

Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διατάξει τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί µε απαιτήσεις 

της Σύµβασης και τις εντολές της µέσα σε τακτή προθεσµία και να φροντίσει άµεσα 

για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεµοτήτων, χωρίς αυτός να έχει 

το δικαίωµα να ζητήσει καµία πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση τιµών ή παράταση 

προθεσµιών. 

Η άσκηση ή όχι από την Υπηρεσία του δικαιώµατος αυτού της παρέµβασης δεν 

µειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Αναδόχου. Η Υπηρεσία όµως 

µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 

άρθρου 160 του Ν.4412/2016.  

Συµφωνείται ρητά ότι ο Πίνακας Ελάχιστου Μηχανικού Εξοπλισµού και το 

Οργανόγραµµα Προσωπικού που συνάπτονται στη Σύµβαση και δείχνουν τα κατά 

ελάχιστον απαιτούµενα όρια µηχανικού εξοπλισµού και εργοταξιακού προσωπικού 

για την εκτέλεση του Έργου, έχουν απλώς ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν δεσµεύουν 

µε κανένα τρόπο την Υπηρεσία στην εφαρµογή των διατάξεων του Άρθρου αυτού. 

Η Υπηρεσία δικαιούται κατά την διάρκεια της κατασκευής του Έργου να ζητήσει 

αύξηση του µηχανικού εξοπλισµού κατά είδος και αριθµό ή την προσκόµιση 

εξοπλισµού που δεν αναφέρεται στον υπόψη πίνακα ή την αύξηση του εργοταξικού 

προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Έργου και ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε αυτό, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καµία 

πρόσθετη πληρωµή. 
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ΑΡΘΡΟ 33o ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

Οι αναγραφόµενες ποσότητες στον προϋπολογισµό της προσφοράς µετρήθηκαν κατά 

προσέγγιση από τα σχέδια και από προµετρήσεις επί τόπου. Οι οριζόµενες ποσότητες 

καθενός κονδυλίου θα παρθούν από τα ακριβή επιµετρητικά στοιχεία , όπως ορίζεται 

και στο άρθρο 151 του Ν.4412/2016. Η επιµέτρηση των ποσοτήτων των διαφόρων 

ειδών εργασίας θα γίνεται στα εκτελεσθέντα µέρη του έργου και µε τις πραγµατικές 

διαστάσεις τους, χωρίς να επιτρέπονται να λαµβάνονται υπόψη τυχόν έθιµα ή 

συνήθειες έστω και γενικά παραδεκτές, εκτός αν ρητά αναφέρεται ειδικός τρόπος 

µέτρησης στο τιµολόγιο µελέτης. 

Αναφορικά µε τα σκυροδέµατα, ορατά και µη, µετριούνται στον πραγµατικά 

εκτελούµενο όγκο τους αφαιρουµένων των κενών, κλιµάκων, ανοιγµάτων κλπ. και µη 

αφαιρουµένων των κενών των φωλεών πρόσδεσης, στήριξης κλπ. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των υπολογισµών όλως και των 

κατασκευαστικών και τελικών επιµετρητικών σχεδίων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. 

Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Η διευθύνουσα υπηρεσία µέσα σε διάστηµα 45 ηµερών από την υποβολή των 

επιµετρήσεων έχει υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισµών . 

Εάν οι επιµετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο 

επιστρέφονται. Εάν δεν επιστραφούν η διορθωθούν µέσα στην πιο πάνω προθεσµία 

θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες. Οι αυτοδίκαια εγκεκριµένες επιµετρήσεις 

υπόκεινται σε έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόµενο λογαριασµό. 

Όταν πρόκειται για εργασίες , η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή 

στην τελική µορφή του έργου συντάσεται πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών 

από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής. 

∆ύο µήνες το αργότερο µετά την βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να υποβάλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία την τελική επιµέτρηση όλων 

των  τµηµατικών επιµετρήσεων και των πρωτοκόλλων. 
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ΑΡΘΡΟ 34o ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή στον ανάδοχο γίνεται τµηµατικά µε βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών 

που έχουν εκτελεστεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος όπως ορίζεται και στο 

άρθρο 152 του Ν.4412/2016. 

Μετά την λήξη κάθε µήνα ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες 

που εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις επιµετρήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής 

αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στον λογαριασµό εργασίες που 

δεν έχουν επιµετρηθεί. Μπορούν στον λογαριασµό να περιλαµβάνονται ηµιτελείς 

εργασίες µε έγκριση της υπηρεσίας . Στον λογαριασµό µπορεί να περιληφθούν επίσης 

τα υλικά που εισκοµίσθηκαν στο έργο µε έγκριση της υπηρεσίας καθώς και η 

αναθεώρηση τιµών. 

Οι λογαριασµοί υποβάλλονται στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία που τους ελέγχει τους 

διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα µήνα. Προϋπόθεση πληρωµής της 

πιστοποίησης είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων απαιτούµενων 

δικαιολογητικών πληρωµής. Σε κάθε πληρωµή προς τον ανάδοχο πραγµατοποιούνται 

κρατήσεις 5% στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών και σε 10% στην αξία των 

υλικών. 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και συνοδεύονται από 

ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εγκεκριµένων επιµετρήσεων εργασιών που 

εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου και αναλυτική επιµέτρηση των εργασιών . 

ΑΡΘΡΟ 35o ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

1. Οι συµβατικές τιµές κάθε σύµβασης δηµόσιου έργου αναθεωρούνται ενιαία για όλη 

τη χώρα κατά ηµερολογιακό τρίµηνο (αναθεωρητική περίοδος) και µε βάση τα στοιχεία 

και δεδοµένα της  εικοστής  ηµέρας  του  πρώτου  µήνα  της  περιόδου  αυτής. Σε όλη 

τη  διάρκεια  της  κάθε αναθεωρητικής περιόδου οι αναθεωρηµένες συµβατικές τιµές 

παραµένουν σταθερές.  

2.    Η αναθεώρηση  υπολογίζεται  για  τις  εργασίες  που  πραγµατικά  εκτελέστηκαν  

µέσα  στο προβλεπόµενο από το άρθρο 145  χρονοδιάγραµµα  σύµφωνα µε  το  άρθρο 

153 του Ν.4412/2016.  Εργασίες  που,  για  οποιονδήποτε  λόγο, εκτελέστηκαν  σε  

αναθεωρητική  περίοδο  µεταγενέστερη  της  προβλεπόµενης  από  το 
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χρονοδιάγραµµα,  θεωρούνται  για  τον  υπολογισµό  της  αναθεώρησης  ότι  

εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για 

τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόµενη από το χρονοδιάγραµµα 

αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση το χρόνο της πραγµατικής 

εκτέλεσής τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν µετά την πάροδο της αρχικής 

συµβατικής προθεσµίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που 

ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράµµατος 

κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόµενες χρηµατικές 

κυρώσεις, που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 153, καθώς και οι 

προβλεπόµενες από το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.  

3. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου κατά   την έγκριση παρατάσεων 

της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών των συµβάσεων των δηµοσίων έργων 

εκτιµάται και προσδιορίζεται πάντοτε το υπαίτιο για την επιµήκυνση του χρόνου 

συµβαλλόµενο µέρος για το σύνολο ή για µέρος των έργων ή κατά κονδύλια εργασιών. 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν επηρεάζουν την κατάπτωση των ποινικών 

ρητρών, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της.  

4. Ως χρόνος εκκίνησης για τον υπολογισµό της αναθεώρησης κάθε εργολαβικής 

σύµβασης ορίζεται το ηµερολογιακό τρίµηνο µέσα στο οποίο:  

α) υποβλήθηκε η προσφορά, αν πρόκειται για σύµβαση, που καταρτίσθηκε ύστερα από 

δηµοπρασία ή  

β)  εκδόθηκε  η  σχετική  εγκριτική  απόφαση,  αν  πρόκειται  για  σύµβαση  που  

καταρτίσθηκε  χωρίς δηµοπρασία, και υπό τον όρο    ότι  η εγκριτική αυτή απόφαση δεν 

ορίζει άλλο χρόνο.  

Οι τιµές της σύµβασης παραµένουν σταθερές για τις εργασίες που  εκτελούνται ή  που 

έπρεπε  να εκτελεστούν µέσα στο τρίµηνο που θεωρείται χρόνος εκκίνησης και στο 

αµέσως επόµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.  Κατ'  εξαίρεση  η  σταθερότητα  των  τιµών  

περιορίζεται  µόνο  στο  ηµερολογιακό  τρίµηνο εκκίνησης  όταν  πρόκειται  για  έργα  

οποιασδήποτε  κατηγορίας  συνολικού  αρχικού  προϋπολογισµού δηµοπρατούµενου ή 

ανατιθέµενου έργου, χωρίς αναθεώρηση, µέχρι το ανώτερο όριο της δεύτερης τάξης  

εργοληπτικών επιχειρήσεων, όπως ορίζεται, σύµφωνα το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  

Η αναθεώρηση υπολογίζεται µε βάση τις διατάξεις των παρ 6,7,8,9,10 του άρθρου 153 

του Ν.4412/2016. 

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου χωρίς να 

απαιτείται η προηγούµενη σύνταξη  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
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ΑΡΘΡΟ 36o ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

– ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της 

συνολικής προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, 

σύµφωνα µε το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.  

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσµίας, ορίζεται σε 15% (0,15) της µέσης ηµερήσιας αξίας του 

έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% (0,20) της προβλεπόµενης 

από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι 

ακόµη 15% της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα 

ορίζεται σε 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.  

3. Ως µέση ηµερήσια αξία ορίζεται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της 

σύµβασης, µαζί µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων και χωρίς 

την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, προς τη συνολική προθεσµία 

του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής 

προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) 

του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

4. Εφόσον στη σύµβαση ορίζονται τµηµατικές προθεσµίες, ορίζεται υποχρεωτικά και 

το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ηµέρα υπέρβασης, καθώς και ο συνολικός 

χρόνος για την επιβολή τους . Το συνολικό ποσό ης ποινικής ρήτρας για υπέρβαση 

των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το 3% του 

ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

5. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η 

κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και της 

αποκλειστικής τµηµατικής προθεσµίας δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται εάν το έργο 

περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες προτάσεις της. 

6. Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του 

Ν.4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 37o ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η σύµβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα 

κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. 

Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να ζητήσει την διάλυση της σύµβασης αν µετά την 

υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών περισσότερο από 3 

µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής η του κυρίου του έργου ή εάν για 

καθυστέρηση πληρωµών πέραν του διµήνου µετά από δήλωση διακοπής των 

εργασιών η αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 

υπερβεί την οριακή προθεσµία.  

2. Εφ’ όσον η διακοπή που θα διαταχθεί για την διευκόλυνση της Υπηρεσίας και όχι 

εξαιτίας του Αναδόχου, αφορά στο σύνολο των εργασιών και θα διαρκέσει 

περισσότερες από ενενήντα (90) συνεχείς ηµερολογιακές ηµέρες,  τότε ο Ανάδοχος 

έχει το δικαίωµα, ύστερα από γραπτή ανακοίνωση προς την Υπηρεσία, να προβεί 

στην καταγγελία της Σύµβασης. 

Η καταγγελία αυτή θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση αν, πριν από την 

καταγγελία αυτή, η Υπηρεσία που επιδιώκει γραπτή εντολή να ξαναρχίσει το Έργο. 

3. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε από τις εν λόγω διακοπές, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη συντήρηση και 

προστασία του Έργου που θα έχει ολοκληρώσει ή εν µέρει, καθώς και για τα υλικά 

και τον εξοπλισµό που βρίσκονται στο Εργοτάξιο. 

ΑΡΘΡΟ 38o ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Κάθε σύµβαση εκτός από την προθεσµία για την περάτωση του συνόλου του 

έργου(συνολική προθεσµία) περιλαµβάνει και προθεσµίες για την ολοκλήρωση 

συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσµίες εκτός των περιπτώσεων 

µικρών έργων τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 . 

Όλες οι προθεσµίες συνολική και τµηµατικές αρχίζουν από την υπογραφή της 

σύµβασης. 
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2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 

επιπλέον της συνολικής προθεσµίας χρονικό διάστηµα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) 

αυτής και πάντως όχι µικρότερο των τριών (3) µηνών (οριακή προθεσµία). Η 

συνολική προθεσµία υπολογίζεται µε βάσει την αρχική συµβατική προθεσµία και τις 

παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου µέσα στην 

αρχική συµβατική προθεσµία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. 

3. Η προϊσταµένη Αρχή, σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας Σύµβασης και της 

παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,  εγκρίνει την παράταση της συνολικής ή 

των τµηµατικών προθεσµιών: 

• Είτε µε αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του 

Έργου ή του αντίστοιχου τµήµατος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συµβατικού αντικειµένου 

(άρθρο 147 παράγραφος 8α του Ν.4412/2016).  

• Είτε χωρίς αναθεώρηση, για το σύνολο ή µέρος των υπολειποµένων εργασιών 

όταν η παράταση κρίνεται σκόπιµη για το συµφέρον του Έργου, έστω και αν η 

καθυστέρηση του συνόλου ή µέρους των υπολειποµένων εργασιών οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου (άρθρο 147 παράγραφος 8β του 

Ν.4412/2016).   

4. Αν η παράταση εγκρίνεται χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειποµένων 

εργασιών του Έργου ή µιας τµηµατικής προθεσµίας, επιβάλλονται οι σχετικές 

ποινικές ρήτρες άσχετα προς την έγκριση της παράτασης αυτής. 

5. Η έγκριση παρατάσεων προθεσµιών γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή, ύστερα 

από αίτηση του Αναδόχου. Παράταση προθεσµίας µπορεί να εγκριθεί και χωρίς 

αίτηση του Αναδόχου αν η εγκρινόµενη παράταση δεν υπερβαίνει την οριακή 

προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 147 παράγρ. 10 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 39o ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε το άρθρο 158 του Ν.4412/2016.   

Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου  (ΠΠΕ)  
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1.Το Π.Π.Ε. ενσωµατώνει και κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, 

περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, είναι   

σε πλήρη εναρµόνιση και περιλαµβάνει το χρονοδιάγραµµα του έργου, καθορίζει τον 

τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες 

συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή ώστε, να 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας.  

Το Π.Π.Ε αποτελεί   το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και παρέχει όλα τα 

εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των 

εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους.  

2. Απαιτείται η εκπόνηση    και εφαρµογή Προγράµµατος Ποιότητας  ΄Έργου σε κάθε 

δηµόσιο έργο  (Κατασκευή  ή  Μελέτη),  του  οποίου  ο προϋπολογισµός,  αν  πρόκειται  

για  κατασκευή, υπερβαίνει  το  ανώτατο  όριο  κατά  το  οποίο  γίνονται    δεκτές  

εργοληπτικές  επιχειρήσεις δεύτερης  τάξης,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  

αποφάσεων  ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (ΦΕΚ Β΄1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 

(ΦΕΚ Β΄1013),   ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ Β΄928) του Υφυπουργού  ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε..  

Την  ποιότητα  των    δηµοσίων    έργων    αφορούν  και  οι  παρακάτω αποφάσεις: α) 

∆ΕΕΠΠ/οικ.4/19.1.2001 (ΦΕΚ Β΄94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003  (ΦΕΚ Β΄624) του 

Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθώς και γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ Β΄332) του 

Υπουργού ΠΕΧΩ.∆.Ε..  

3.   Στα δηµόσια έργα, που εκτελούνται από όλους τους φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα και συγχρηµατοδοτούνται  από  πόρους  της  Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,  

επιτρέπεται,  εκτός  από  τους ελέγχους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 

για τα δηµόσια έργα, να διενεργούνται έλεγχοι  ποιότητας  των  κατασκευαζόµενων  

έργων  και  από  ειδικό  Σύµβουλο  που προσλαµβάνεται  µε  απόφαση  του  Υπουργού  

Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  ύστερα  από  σχετικό διαγωνισµό.  Με  την  κοινή  

απόφαση  αριθµ. 64517/Ε.Υ.Σ 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ  Β΄1539)  των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε κανονίζονται όλα τα σχετικά θέµατα µε τον 

τρόπο  διενέργειας  των  ελέγχων,  την  υποχρέωση  των  υπηρεσιών  για  παροχή  

στοιχείων  και πληροφοριών στο Συµβούλιο, ώστε να διευκολύνεται στο έργο του, την 

ελεύθερη πρόσβαση σε όλους  τους  χώρους  κατασκευής  του  έργου  και  στις  πηγές  

λήψης  των  υλικών,  την  ακώλυτη πραγµατοποίηση  δειγµατοληψιών,  τη  συνεργασία  

των  υπηρεσιών  και  των  εργαστηρίων  της Γ.Γ.∆.Ε.  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.,  τον  τρόπο  

αποκατάστασης  των  διαπιστούµενων  ελαττωµάτων  και τυχόν  επίλυση  διαφωνιών  

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου 60  του  παρόντος,  ή  τα καθοριζόµενα   στη   

σύµβαση   και   ρυθµίζεται   κάθε   άλλη   σχετική   λεπτοµέρεια   για   την 

αποτελεσµατικότητα του ποιοτικού ελέγχου.  
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ΑΡΘΡΟ 40o ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό επειδή δεν προβλέφθηκαν να 

εκτελεσθούν θα αποτιµηθούν εάν έτσι επιβάλλεται από τη φύση τους σύµφωνα µε το 

άρθρο 154 και το άρθρο 126 του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 41o ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέφθηκαν από την εγκεκριµένη 

µελέτη, θα συνταχθεί ΑΠΕ και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 156 

του Ν.4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 42o ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Για την εκτέλεση κάθε εργασίας τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι αρίστης 

ποιότητας, σύµφωνα µε εκείνα που ορίζονται στις ΕΤΕΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

στις συµπληρωµατικές προδιαγραφές για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ     

και θα τυγχάνουν της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, όσον αφορά στην προέλευση, 

στις διαστάσεις, στην εµφάνιση κλπ. θα είναι κατάλληλα για ενσωµάτωση, 

απαλλαγµένα κάθε πρόσµειξης και ελαττώµατος που µπορεί να µειώσει την αντοχή και 

την καλή εµφάνιση του έργου.  

Θα ελέγχεται η ποιότητά τους µε την λήψη δοκιµίων σύµφωνα µε το Νόµο. 

ΑΡΘΡΟ 43o ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – 

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Άρθρο 159 του Ν.4412/2016.  

Η  παραλαβή  και  ο  έλεγχος  της  ποιότητας  των  υλικών  που  χρησιµοποιούνται  

στην κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή 

περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο 
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ορισµός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να 

ορίσει και άλλον υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής.  Η  προϊσταµένη  

αρχή  µπορεί  σε  κάθε  περίπτωση  να  ορίσει  άλλη  επιτροπή  για  τον επανέλεγχο 

της παραλαβής υλικών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε 

περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να 

ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο 

ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο µε 

απόφαση της προϊσταµένης αρχής. 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά  

δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται 

από τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος 

διαφωνεί τα υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί   η καταλληλότητά τους από 

εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ∆.Ε. ή Πολυτεχνικών 

Σχολών ή άλλα Κρατικά εργαστήρια. Η δαπάνη για τις  εργαστηριακές  έρευνες  

προκαταβάλλεται  από  τον  ανάδοχο  και  τον  βαρύνει  τελικά,  αν αποδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του 

έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

Αν  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  µέχρι  την  οριστική  παραλαβή  

οποιαδήποτε εργασία   παρουσιάσει   ελαττώµατα   που   δεν   αποκαθίστανται   από   

τον   ανάδοχο, κοινοποιείται  σ΄  αυτόν  ειδική  διαταγή  της  διευθύνουσας  υπηρεσίας.  

Η  ειδική  διαταγή προσδιορίζει  τα  ελαττώµατα  και  τάσσει  εύλογη  προθεσµία  για  

την  αποκατάστασή  τους.  Στην αποκατάσταση  µπορεί  να  περιλαµβάνεται  η  

καθαίρεση  των  ελαττωµατικών  εργασιών  και  η ανακατασκευή  τους,  αν  αυτό  

επιβάλλεται.     Αν  το  ελάττωµα  δεν  είναι  ουσιώδες  και  η αποκατάστασή  του  

απαιτεί  δυσανάλογες  δαπάνες  µε  την  ειδική  διαταγή  καθορίζεται  ποσοστό µείωσης 

της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση  

η  διαταγή  µπορεί  να  περιλαµβάνει  και  την  εκτέλεση  ορισµένων  εργασιών    για  

τον περιορισµό του ελαττώµατος. 

Η  ένσταση  του  αναδόχου  στην  περίπτωση  της  ειδικής  διαταγής  που  προβλέπει  η  

προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα  (10) ηµερών από 

την κοινοποίησή  της.  Με  την  εµπρόθεσµη  ένσταση  αναστέλλεται  η  υποχρέωση  

εκτέλεσης  των εργασιών   µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην 

ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται αν ο 

προϊστάµενος της διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα 

ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση    του ελαττώµατος  ή οι 
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εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων  εκτελούνται  

αµέσως  από  τον  ανάδοχο.  Ο  επιβλέπων    ή  άλλος  εκπρόσωπος    της 

διευθύνουσας υπηρεσίας παρακολουθεί ειδικά τις εργασίες αυτές και καταχωρεί στο 

ηµερολόγιο όλα τα µέτρα που παίρνει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το 

ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για 

εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν την προϋπόθεση άλλων 

εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταµένου της  διευθύνουσας  υπηρεσίας  µπορεί  

να  ορίζει  τη  µη  συνέχιση  των  εργασιών  πριν  από  την αποκατάσταση των 

ελαττωµάτων. 

Αν  ο  ανάδοχος  µε  την  ένστασή  του  ζητεί  τη  διενέργεια  εργαστηριακών  ερευνών  

ή  άλλων δοκιµών  για  την  εξακρίβωση  του  ελαττώµατος  οι  εργασίες  αυτές  

εκτελούνται  πριν  εκδοθεί απόφαση επί της ενστάσεως, ύστερα από εντολή της 

προϊσταµένης αρχής, που προσδιορίζει το είδος  και  την  έκτασή  τους.  Οι  διατάξεις  

της  παραγράφου  2  για  την  επιβάρυνση  της  δαπάνης εφαρµόζονται και στην 

περίπτωση αυτή. 

Η προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την  

απόφασή της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιαδήποτε άλλης έρευνας, 

αν το κρίνει απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την 

απόφαση αυτή. Αν τελικά ύστερα από αίτηση θεραπείας ή δικαστικά δικαιωθεί ο 

ανάδοχος στις απόψεις του, έχει το δικαίωµα να πληρωθεί µε τους συµβατικούς όρους 

και τιµές για τις πρόσθετες εργασίες. Αν οι  εργασίες  διατάχθηκαν  ύστερα  από  την  

αποµάκρυνση  των  εγκαταστάσεων  του  αναδόχου συντάσσονται νέες τιµές που 

λαµβάνουν υπόψη τους και το γεγονός αυτό.  

 

ΑΡΘΡΟ 44o ΥΛΙΚΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αποδεχθεί τα υλικά που θα του χορηγήσει η Υπηρεσία 

για ενσωµάτωση, αφαιρώντας την αξία τους από το αντίστοιχο άρθρο του Τιµολογίου 

χωρίς αποζηµίωση για το γεγονός αυτό και να συµπληρωθεί. 

ΑΡΘΡΟ 45o ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ , ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Τα έργα που αναφέρονται στη Σύµβαση θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο 

σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται σ’ αυτή. Ο 
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Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ακριβώς και από κάθε άποψη µε 

τα σχέδια και τις υπογραφές. 

2. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα εφοδιάζει έγκαιρα τον Ανάδοχο µε όλα τα σχέδια 

κατασκευής του Έργου. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιήσει σχέδια 

κατασκευής εάν δεν είναι υπογεγραµµένο από αρµόδιο όργανο της Υπηρεσίας και 

δεν είναι σφραγισµένο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εξετάσει µε κάθε προσοχή και επιµέλεια τα σχέδια που του 

χορηγεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και θεωρείται ότι τα αποδέχεται πλήρως εάν δεν 

διαπιστώσει γραπτά τις τυχόν παρατηρήσεις του µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 

δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή τους. 

Η έλλειψη σχεδίων κατασκευής δεν µπορεί να προβληθεί ως δικαιολογία για 

καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία 

το σχέδιο που λείπει είναι αποδεδειγµένα απαραίτητο για την εκτέλεση των έργων 

και ο Ανάδοχος το ζήτησε ειδικά τριάντα (30) τουλάχιστον ηµερολογιακές ηµέρες 

πριν από την ηµέρα κατά την οποία αυτό θα είναι απαραίτητο σύµφωνα µε το 

εγκεκριµένο πρόγραµµα κατασκευής που δεν του παραδόθηκε έγκαιρα. 

3. Ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει για  έγκριση στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 

λεπτοµερειακά κατασκευαστικά σχέδια για κάθε επί µέρους τµήµα του έργου καθώς 

και σχέδια των εργοταξιακών των χώρων και εγκαταστάσεων, σχέδια θεµελίωσης 

των µηχανηµάτων του, µελέτες ικριωµάτων του, πίνακες σιδηρού οπλισµού κλπ. 

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιµοποιήσει τα σχέδια αυτά εάν δεν έχουν 

προηγουµένως εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και έχουν σφραγισθεί. 

Ο Ανάδοχος έχει πλήρη την ευθύνη για τα σχέδια που συνέταξε και δεν 

απαλλάσσεται τις παραπάνω έγκρισης. 

4. Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά την κρίση της, να τροποποιεί οποτεδήποτε τα 

εγκεκριµένα και σφραγισµένα σχέδια ή να τα ακυρώνει και να εκδίδει νέα και ο 

Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τα τροποποιηµένα ή νέα σχέδια χωρίς να 

µπορεί να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση εκτός από την πληρωµή του για τις 

εργασίες που ήδη έχει εκτελέσει µε βάση τα εγκεκριµένα σχέδια που του είχαν 

δοθεί. 

5. Κατά την πρόοδο των εργασιών, η Υπηρεσία να παρέχει στον Ανάδοχο όσα τυχόν 

συµπληρωµατικά ή νέα σχέδια ή οδηγίες κρίνει αναγκαία µε σκοπό την πλήρη και 
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αρµόζουσα εκτέλεση και συντήρηση των έργων και ο Ανάδοχος οφείλει να 

συµµορφώνεται επακριβώς µε τα πρόσθετα αυτά σχέδια και οδηγίες. 

6. Οποιαδήποτε λεπτοµέρεια που αναφέρεται στις προδιαγραφές και δεν φαίνεται στα 

σχέδια ή φαίνεται σε αυτά αλλά αναφέρεται στις προδιαγραφές έχει την ίδια ισχύ 

σαν να φαίνεται ή αναφέρεται και στα δύο. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στις προδιαγραφές και τα σχέδια επικρατέστερες είναι οι προδιαγραφές. 

Σε περίπτωση ασυµφωνίας στους αριθµούς, στα σχέδια ή στις προδιαγραφές ο 

Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το ανακύπτον 

θέµα και αυτή είναι υποχρεωµένη να αποφαίνεται εγγράφως και αµελλητί. 

Οποιαδήποτε λύση εφαρµοσθεί από τον Ανάδοχο χωρίς απόφαση της Υπηρεσίας 

θα πρέπει να είναι µε δική του δαπάνη και κίνδυνο. Για κάθε λεπτοµέρεια που δεν 

αναφέρεται ευκρινώς στα σχέδια, τις προδιαγραφές ή τη Σύµβαση γενικά ο 

Ανάδοχος οφείλει να ζητά έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν από την εκτέλεση των 

έργων έγγραφες οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και να συµµορφώνεται 

απόλυτα µε αυτές. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να απαιτεί από την Υπηρεσία να του κοινοποιεί 

εγγράφως κάθε οδηγία, εντολή, απόφαση ή εξουσιοδότηση και του δίνεται γιατί δεν 

αναγνωρίζεται εάν του δοθούν προφορικά. Το ίδιο ισχύει και για κάθε αίτηση του 

Αναδόχου για παροχή πληροφοριών σχετικών µε το Έργο. 

7. Εάν ο Ανάδοχος διαφωνεί προς οποιαδήποτε από τα παραπάνω σχέδια, 

προδιαγραφές, οδηγίες κατευθύνσεις ή εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, 

οφείλει να γνωστοποιεί αµελλητί και εγγράφως τη διαφωνία του αυτή προς τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και να εκθέτει ταυτόχρονα τους λόγους της διαφωνίας. Εάν 

παρά τις αντιρρήσεις του Αναδόχου η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία επιµένει εγγράφως 

στην εφαρµογή των σχεδίων και προδιαγραφών και την εκτέλεση των οδηγιών, 

κατευθύνσεων ή εντολών της, ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση µε 

τη λύση που δίνει η Υπηρεσία αλλά δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του να 

συµµορφωθεί µε αυτή και να την εφαρµόσει επακριβώς και επιµελώς. 

8. Πριν από την προσωρινή παραλαβή του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

υποβάλλει στην Υπηρεσία το µητρώο του έργου το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά 

στοιχεία του έργου, τα τεύχη, τις εκθέσεις, τα σχέδια, τους πίνακες, τα ηλεκτρονικά 

δεδοµένα και τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και τη µορφή των 
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στοιχείων αυτών. όπως τελικά κατασκευάστηκε (AS BUILT) σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. 

Τα σχέδια εξ εκτελέσεως θα καλύπτουν κάθε κατασκευή που εκτελέστηκε σε 

εφαρµογή της Σύµβασης, θα ανταποκρίνονται απόλυτα στην τελική µορφή των 

κατασκευών και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα είδη των σχεδίων (γενικά και 

λεπτοµερειών) που περιλαµβάνονταν στην Μελέτη και µε τα κατασκευαστικά 

σχέδια. 

∆ιευκρινίζεται ότι τα σχέδια εξ εκτελέσεως θα βασίζονται µεν στα σχέδια της 

µελέτης και στα κατασκευαστικά σχέδια, αλλά θα περιλαµβάνουν διορθώσεις ή 

παρατηρήσεις σχετικά µε αλλαγές που έγιναν κατά την κατασκευή. 

 Το µητρώο του έργου µαζί µε τα σχέδια εκτελέσεως θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία σε πέντε (5) αντίγραφα. 

Υποχρεωτικά τα AS BUILT σχέδια του έργου θα δοθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο 

περιβάλλοντος windows µε χρήση του σχεδιαστικού προγράµµατος AUTOCAD. 

9. Η δαπάνη για την εκπόνηση των τυχόν µελετών, των κατασκευαστικών σχεδίων και 

των σχεδίων εξ εκτελέσεως περιλαµβάνεται στο Συµβατικό Τίµηµα για την 

κατασκευή του Έργου και στις νέες τιµές µονάδος νέων εργασιών που τυχόν 

εγκριθούν. 

ΑΡΘΡΟ 46o ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Για την εκτέλεση των υπερσυµβατικών ποσοτήτων ή τη µείωσή τους ισχύουν εκείνα 

που ορίζει το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.  

Ειδικότερα ορίζεται ότι : 

1. Η Υπηρεσία εκτός από το δικαίωµά της να τροποποιεί τα σχέδια, έχει επίσης το 

δικαίωµα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Έργου να επιφέρει οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις στη µορφή του Έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των 

εργασιών που απαιτούνται για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του Έργου. Ο 

Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη 

εντολή. 
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2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητά από τον Ανάδοχο µε έγγραφη Εντολή Νέων 

Έργων την εκτέλεση πρόσθετων (νέων) εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στο 

αντικείµενο της Σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη. 

Οι νέες εργασίες πρέπει να είναι συναφείς προς το αντικείµενο της Σύµβασης ή να 

αναφέρονται στις γενικές ανάγκες του Έργου και ανατίθενται εκ των υστέρων στον 

Ανάδοχο. Ρητά συµφωνείται ότι δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να θεωρηθούν 

ως Νέα Έργα οι τροποποιήσεις της προηγούµενης παραγράφου. 

Ο  φορέας  κατασκευής  του  έργου  έχει  το  δικαίωµα,  αν  προκύψει  ανάγκη  

εκτέλεσης συµπληρωµατικών εργασιών, που δεν περιλαµβάνονται στο αρχικό 

ανατεθέν έργο ούτε   στην   πρώτη   συναφθείσα   σύµβαση   και   οι   οποίες   

κατέστησαν   αναγκαίες   λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του 

έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύµβαση, να συνάπτει σύµβαση µε 

τον ανάδοχο του έργου, µε την προϋπόθεση ότι οι συµπληρωµατικές εργασίες δεν 

µπορούν τεχνικά ή οικονοµικά να διαχωριστούν από την κύρια σύµβαση, χωρίς να 

δηµιουργήσουν µείζονα προβλήµατα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι 

εργασίες, µολονότι µπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύµβαση, είναι 

απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Το συνολικό ποσό των συµβάσεων 

αυτών δεν µπορεί να  υπερβαίνει  το  ποσοστό  του  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  

του  ποσού  της  αρχικής σύµβασης, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η αµοιβή 

για τη σύνταξη των τυχόν, απαιτούµενων µελετών για τις συµπληρωµατικές 

εργασίες. Η εκτέλεση των συµπληρωµατικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο του έργου και προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση για την εκτέλεσή 

τους, απαιτείται γνώµη του οικείου τεχνικού συµβουλίου. 

Κάθε σύµβαση επόµενη της αρχικής συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαµβάνει ιδίως τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιµές 

µονάδας των εργασιών, τα µεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του 

προϋπολογισµού του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισµού  της  

αµέσως  προηγούµενης  σύµβασης  και  του  προϋπολογισµού  της  προς 

κατάρτιση νέας σύµβασης.  

Περιλαµβάνει ακόµη και τις δαπάνες των απρόβλεπτων καθώς και την 

προβλεπόµενη δαπάνη για αναθεώρηση και Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. (Φ.Π.Α.).  

Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαµβάνονται στην 

αρχική σύµβαση  καλύπτονται  ιδίως  δαπάνες  που  προκύπτουν  από  εφαρµογή  

νέων  κανονισµών  ή κανόνων  που  καθιερώθηκαν  ως  υποχρεωτικοί  µετά  την  

ανάθεση  του  έργου,  καθώς  και  από προφανείς  παραλείψεις  ή  σφάλµατα  της  
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προµέτρησης  της  µελέτης  ή  από  απαιτήσεις  της κατασκευής οι οποίες 

καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά 

την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των 

µελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να µην τροποποιείται το «βασικό 

σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή  καθώς  και  τα  βασικά  διακριτά  

στοιχεία  της,  όπως  προβλέπονται  από  την  αρχική σύµβαση.   Για τη διάθεση 

των απροβλέπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε που δεν µπορεί να συµπεριλάβει  

συµπληρωµατικές  εργασίες,  οι  οποίες  κατέστησαν  αναγκαίες  λόγω  

απροβλέπτων περιστάσεων. 

 
3. Αν οι παραπάνω τροποποιήσεις ή η εκτέλεση νέων έργων συνεπάγονται την 

εκτέλεση των εργασιών για τις οποίες δεν υπάρχουν τιµές µονάδας στο αρχικό 

Τιµολόγιο,  τότε ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που 

κανονίζει τις τιµές για τις εργασίες αυτές. 

4. Η εντολή για Νέα Έργα να συνοδεύεται από Τεχνικές Προδιαγραφές και 

προµέτρηση των εργασιών και θα εκτελεσθούν και να καθορίζει την ηµεροµηνία 

αποπεράτωσής τους που πρέπει να είναι εύλογη, δίκαιη και ανάλογη µε τη φύση 

και την έκταση των εργασιών. 

Η εντολή νέων έργων πρέπει να καθορίζει επίσης τον τρόπο πληρωµής των νέων 

εργασιών και τις προθεσµίες εκτέλεσής τους µε τις αντίστοιχες ποινικές ρήτρες. 

Οι όροι και οι διατάξεις της Σύµβασης θα διέπουν από κάθε άποψη την εκτέλεση 

των Νέων Έργων εκτός αν η αντίστοιχη εντολή περιέχει ειδική εξαίρεση από τους 

όρους και διατάξεις της Σύµβασης ή πρόσθετους όρους και διατάξεις. Ο Ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τα Νέα Έργα για τα οποία θα πάρει εντολή µε κάθε 

φροντίδα, επιµέλεια και ταχύτητα και να συµµορφώνεται γενικά µε τη σχετική 

εντολή και τους παραπάνω όρους και διατάξεις. 

5. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και οι εντολές Νέων Έργων συντάσσονται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή µε 

επιφύλαξη. Αν ο Ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή κοινοποιείται ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας ή η εντολή σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος υπέγραψε τα 

σχετικά έγγραφα µε επιφύλαξη, δικαιούται να επιβάλλει ένσταση. Ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας και η εντολή Νέων Έργων εγκρίνονται από την 

Προϊσταµένη Αρχή στην οποία διαβιβάζονται µαζί µε την τυχόν ένσταση του 
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Αναδόχου, αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη τροποποιήσεις ή την εκτέλεση Νέων 

Έργων, τον τρόπο κανονισµών των τιµών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει 

υποβληθεί ένσταση διατυπώνεται και η γνώµη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας στο 

περιεχόµενο της εργασίας σύµφωνα µε τις εντολές τροποποίησης ή για Εντολή 

Νέων Έργων χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώµατα τους για επίλυση της τυχόν 

διαφοράς. 

6. Στις περιπτώσεις που οι αυξοµειώσεις των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών 

και η ανάγκη σύνταξης νέων τιµών προκύπτει από προφανείς ελλείψεις ή 

σφάλµατα της προµέτρησης της µελέτης και για την εκτέλεση των εργασιών αυτών 

δεν απαιτείται αύξηση της εγκεκριµένης για την εργολαβία πίστωσης, ο 

ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα τυχόν σχετικά πρωτόκολλα εγκρίνονται από τη 

∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και ανακοινώνονται στην Προϊσταµένη Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 47o ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πληρώσει όλες τις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κλπ. 

υπέρ του ∆ηµοσίου και των τρίτων. Σε περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτείται από 

πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων δεν καταβάλλονται κρατήσεις υπέρ τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 48o ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει δια του επιβλέποντος διακοπή 

συγκεκριµένης εργασίας ή εργασιών για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε 

εκείνα που ορίζει το άρθρο 161 του Ν.4412/2016.  

Ο ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη διάλυση της σύµβασης: 

α) Αν µετά την υπογραφή της σύµβασης καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών 

περισσότερο από τρεις (3) µήνες µε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου 

του έργου, εκτός αν στη σύµβαση ορίζεται διαφορετικά σχετικά µε την έναρξη των 

εργασιών. 

β) Αν οι εργασίες, ύστερα από την έναρξή τους, διακοπούν είτε µε διαταγή είτε από 

υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου για διάστηµα µεγαλύτερο 
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των τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της διαταγής διακοπής στην πρώτη 

περίπτωση ή από την υποβολή ειδικής δήλωσης του αναδόχου στη δεύτερη. 

γ) Σε περίπτωση διακοπής για καθυστέρηση πληρωµών, σύµφωνα µε την παρ. 9 του 

άρθρου 152, η διάλυση µπορεί να ζητηθεί µετά δίµηνο από τη δήλωση διακοπής των 

εργασιών. 

δ) Αν η καθυστέρηση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου υπερβεί την 

οριακή προθεσµία. 

ΑΡΘΡΟ 49o ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ∆ΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΛΟΓΩ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

1. Έκπτωση Αναδόχου 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016. 

2. ∆ιάλυση Σύµβασης 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016. 

3. Ματαίωση ∆ιάλυσης 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 162 του Ν.4412/2016. 

4. Αποζηµίωση Αναδόχου λόγω διάλυσης της Σύµβασης 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.4412/2016.  

5. ∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής 
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ΑΡΘΡΟ 50o ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ – ΘΑΝΑΤΟΣ 

Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 164 και του άρθρου 167 του Ν.4412/2016. Στην 

περίπτωση της υποκατάστασης γίνεται ανακοίνωση στο ΜΕΕΠ και η σχετική ρύθµιση 

θα γίνει µετά από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 51o ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τα 

κάθε φύσεως δικαιώµατά του που απορρέουν από τη Σύµβαση ή από οποιοδήποτε 

τµήµα της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση µετά από προηγούµενη έγγραφη 

έγκριση της Υπηρεσίας που χορηγείται µε τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση 

αυτή. 

Η παραπάνω εκχώρηση δεν µπορεί να ξεπερνά το 75 τοις εκατό του Εργολαβικού 

Ανταλλάγµατος, η δε παραδοχή της θα συνδέεται άµεσα µε την πρόοδο κατασκευής του 

Έργου. Συγκεκριµένα µέχρι την εκτέλεση του µισού µέρους του συµβατικού 

αντικειµένου η εκχώρηση δεν περιορίζεται στα 50 τους εκατό του µέρους που µπορεί να 

εκχωρηθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

ΑΡΘΡΟ 52o ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

2. Σε περίπτωση που το έργο έχει ασφαλισθεί βάσει σχετικής συµβατικής 

υποχρέωσης του Αναδόχου, οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζηµιών από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (υπαιτιότητα Αναδόχου, Υπηρεσίας, τρίτων, ανωτέρω βία 

κλπ) θα καταβάλλονται στον Ανάδοχο από την ασφαλιστική εταιρεία κατόπιν 

προηγούµενης εταιρείας καλύπτει πλήρως και τις υποχρεώσεις της Υπηρεσίας που 

απορρέουν από τις παραπάνω διατάξεις του Ν.3669/08. 



 ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ    
 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΜΑΚΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ 
ΤΟ 1944 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 Σελ. 69/71 

ΑΡΘΡΟ 53o ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

1. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωµα να υποβάλλει στην Προϊσταµένη Αρχή ένσταση κατά 

οποιαδήποτε πράξη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που υποβάλλει έννοµο 

συµφέρον του. Για την εξέταση και λήψη απόφασης επί της ένστασης αυτής 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016.  

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω ένσταση απορριφθεί στο σύνολό της ή µερικά 

περάσει άπρακτη η προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παραπάνω 

άρθρου, ο Ανάδοχος µπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας, Για την διαδικασία 

υποβολής, εξέτασης, απόφασης κλπ. της αίτησης θεραπείας εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4412/2016.  

3. Επί των αιτήσεων θεραπείας του Αναδόχου θα αποφασίσει το αρµόδιο κατά 

περίπτωση όργανο της Υπηρεσίας σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρ 15,16, 

17 του άρθρου 174  

ΑΡΘΡΟ 54o ∆ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ 

1. Η παρούσα Σύµβαση διέπεται καθ’ ολοκληρία από το Ελληνικό ∆ίκαιο και 

ειδικότερα από τη Νοµοθεσία που αφορά τα ∆ηµόσια Έργα. 

2. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρµογή ή ερµηνεία της παρούσας 

Σύµβασης και που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί παρά µόνο µε προσφυγή στα 

δικαστήρια ή διαιτησία που θα εκδικάσουν τη διαφορά µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

175 του Ν.4412/2016.  

3. Επισηµαίνεται ότι όπως αναφέρεται και στο παραπάνω άρθρο του Ν.4412/2016 ο 

Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει την δικαστική επίλυση εκείνων µόνο των διαφορών για 

τις οποίες θα έχετε ασκήσει αίτηση θεραπείας µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του 

Ν.4412/2016 και δεν έχει ικανοποιηθεί ολικά ή µερικά. 
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ΑΡΘΡΟ 55o ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προσωρινή  Παραλαβή 

Μετά τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 170 του 

Ν.4412/2016 και τη σύνταξη της τελικής επιµέτρησης, θα γίνει η προσωρινή παραλαβή 

του Έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.441/2016. 

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από την βεβαίωση περάτωσης 

του έργου , αν υποβληθούν από τον ανάδοχο µέσα σε δύο µήνες , η τελική επιµέτρηση 

και το µητρώο του έργου το οποίο περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία του <όπως 

κατασκευάστηκε>. Αν η τελική επιµέτρηση και το µητρώο του έργου υποβληθούν από 

τον ανάδοχο µεταγενέστερα η πιο πάνω ηµεροµηνία για την διενέργεια της παραλαβής 

αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου του έργου.  

Χρόνος Υποχρεωτικής Συντήρησης των Έργων 

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ο χρόνος 

εγγύησης καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες και αρχίζει σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

του άρθρου 171 του Ν.4412/2016.  Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ο Ανάδοχος έχει και 

τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ίδιο παραπάνω άρθρο του Ν.4412/2016. 

Οριστική Παραλαβή 

Για την Οριστική Παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.4412/2016. 

Η οριστική παραλαβή γίνεται µετά την προσωρινή παραλαβή και την πάροδο της 

υποχρεωτικής συντήρησης . πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες από τότε που 

λήγει ο χρόνος εγγύησης σύµφωνα µε το άρθρο 171. 

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή είναι  ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας 

(Φ.Α.Υ.) 

∆ιοικητική παραλαβή για χρήση 

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/2016.  

Οποτεδήποτε και πριν  την προσωρινή παραλαβή το έργο η αυτοτελή τµήµατα που 

έχουν περατωθεί µπορούν να δοθούν για χρήση στο κύριο του έργου, ύστερα από 

διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής µε πρωτόκολλο µεταξύ του προϊσταµένου 
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της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας 

συντήρησης και του αναδόχου . 

                                                           
                                                                                                                Κοζάνη  12-02-2019 
 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Ο ∆/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης              Ο  Προϊστάµενος     
                                                      ∆οµών περιβάλλοντος 
 
                                                    
 

      
    Κωνσταντίνος Γρίβας                Παναγιώτης Τσιάµης                             Θρασύβουλος Γκάσης    
 Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.           Μηχ/γος Μηχανικός µε Α΄β.        ∆οµικών Έργων ΤΕ (χ.π.)µε Α΄β.                             
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