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ΤΜΗΜΑ A 
 
1.   ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
Κατασκευή έργου υποδοµής (ανόρρυξη γεώτρησης) για τις ανάγκες άρδευσης του αγροκτήµατος του 
οικισµού ∆ροσερού, στα πλαίσια αναβάθµησης του προτογενούς τοµέα αγροτικής  
ανάπτυξης  . 
 
2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά την κατασκευή  των εργασιών ανόρυξης υδρογέωτρησης για άρδευση για βάθος που 
θα φθάσει τα 145 µέτρα. 
 Θα γίνει διάτρήση σε όλο το βάθος ανάπτυξης σε µαλακούς ορίζοντες των αλλουβιακών αποθέσεων 
της λεκάνης, γεγονός που ευκολύνει τις συνθήκες διάτρησης.  
Η αρχική διάτρηση θα γίνει µε κοπτικό 146 χιλιοστών και η τελική διάµετρος µετά από την διεύρυνση 
θα γίνει  µε 17 και 1/2’’ (D=450mm). 
Η γεώτρηση θα έχει σωλήνωση εσωτερικής διαµέτρου Φ8’’ (D=200mm) πάχους 6 χιλιοστών σε 
εναλλαγή χαλύβδινου γαλβανισµένου τυφλού µε φιλτροσωλήνα  µε διαµήκη ραφή, ανάλογα στης 
στρωµατογραφίας της τοµής της γεώτρησης . 
Στην κεφαλή της γεώτρησης θα τοποθετηθεί περιφραγµατικός  χαλυβδοσωλήνας Φ 18'' (D 450 mm) 
µε διαµήκη ραφή και πάχος ελάσµατος 6 mm, από χάλυβα ποιότητας S235J, για µήκος 6 µέτρα για 
την προστασία της διατοµής αλλά και για µη εισροή επιφανειακών µολυσµένων από νιτρικά υδάτων.  
Στο διάκενο µεταξύ της σωλήνωσης και του τοιχώµατος της οπής, θα τοποθετηθεί γαλβανισµένος 
σωλήνας Φ 1 1/2 '' για την διαµόρφωση πιεζοµετρικής στήλης για τουλάχιστον µήκος 80 µέτρα. 
Επίσης στο διάκενο στον δακτύλιο µεταξύ τοιχωµάτων οπής και εξωτερικής παρειάς περιφραγµατικού 
σωλήνα θα τοποθετηθεί διαβαθµισµένο υλικό  περιµετρικά των φιλτροσωλήνων ως χαλικόφιλτρο 
υδρογεώτρησης. 
 
Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωµένα τµήµατα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 
2.1 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Εκσκαφές ηµιβραχωδών υπογείων-θεµελίων-τάφρων-φρεάτων χειρωνακτικώς µε χαλάρωση Α/Σ, 

εκσκαφή, σποραδική αντιστήριξη, άντληση, ανύψωση, αναπέταση, συσσώρευση, µόρφωση 
Κατασκευή επιχώµατος - οδοστρώµατος, φράγµατος, επενδύσεις προστασίας πρανών µε προώθηση, 

διαµόρφωση, διαβροχή, συµπύκνωση 
 
2.2 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ασβεστοχρωµατισµοί δια χρωστήρος µε προσκόµιση υλικών, παρασκευή χρώµατος, προετοιµασία 

επιφανείας, µερεµέτισµα, επίχρωση 
Ελαιοχρωµατισµοί και προεργασία µε προσκόµιση υλικών, παρασκευή χρώµατος, καθαρισµός, 

τρίψιµο, στοκάρισµα, λάδωµα, αστάρωµα-µινιάρισµα, επίχρωση 
Μόνωση στοιχείου δια µονωτικών πλακών ή ταπήτων µε προσκόµιση υλικού, αποσυσκευασία, 

τοποθέτηση, συνδέσεις, κοπή, στερέωση 
Κατασκευή κονιοδεµάτων µε παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόµιση και 

προσέγγιση υλικών, κοσκίνισµα, καθαρισµό, πλύση, καταµέτρηση, ανάµιξη), µεταφορά, 
διάστρωση, συµπύκνωση, δόνηση, διαβροχή, συντήρηση, δοκιµές 

Ξυλότυποι κονιοδεµάτων µε προς/από-κόµιση υλικών, κατεργασία, από-σύνθεση ή/και επεξεργασία 
επιφανείας ξυλοτύπου 

∆όµηση πλινθοδοµών µε προσκόµιση υλικών, προσέγγιση, παρασκευή κονιάµατος, δόµηση, 
από-σύνθεση ικριωµάτων 

Κατασκευή σιδηρών υαλοστασίων-παραθύρων-θυρών-προθηκών µε προς/από-κόµιση υλικών, 
επεξεργασία σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (κοπές, κατεργασία, σύνθεση, 
υαλοστασίων-εξωφύλλων, συνδέσεις, συγκολλήσεις, µικροϋλικά), τοποθετήσεις, στερεώσεις, 
αρµοκάλυψη 

Επιχρίσεις επιφανειών δια κονιαµάτων µε προς/από-κόµιση υλικών, από-σύνθεση ικριώµατος, 
παρασκευή κονιάµατος, επεξεργασία επιφανείας, διαστρώσεις υλικού 

Επικεράµωση µε προς/από-κόµιση υλικών, από-σύνθεση ικριώµατος, παρασκευή κονιάµατος, 
ανύψωση υλικών, προεργασία επιφανείας, διάστρωση, τοποθέτηση, πρόσδεση, στερέωση 

Επιστέγαση δι' ασφαλτοειδών µε προς/από-κόµιση υλικών, από-σύνθεση ικριώµατος, ανύψωση 
υλικών, προεργασία επιφανείας, τοποθέτηση, επάλειψη, ήλωση-στερέωση 

Αντιστηρίξεις πρανών-υποστηρίξεις στοών, ξυλοτύπων µεταλλοτύπων µε προς/από-κόµιση υλικών, 
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προσεγγίσεις, συνδέσεις ξυλοζευγµάτων, µικροϋλικά, στερεώσεις, αποσυνδέσεις, αποκοµιδή 
Χάλυβας σκυροδέµατος δια montage ή/και χαλαρό και προέντασης οπλισµό, ή σιδηροί αρµοί µε κοπή, 

κατεργασία, τοποθέτηση, συγκόλληση 
 
2.3 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
∆ιάνοιξη/διεύρυνση υδρογεωτρήσεως µε δειγµατοληψίες, Α/Σ, κυκλοφορία νερού, ανάµιξη 

µπεντονίτου, τοποθετήσεις σωλήνων, πακτώσεις σκυροδέµατος, συνδέσεις, συγκολλήσεις, 
τοποθέτηση, χαλίκωση, πλήρωση κενών, διαµορφώσεις, οδηγοί, διαµορφώσεις άκρων, πώµατα, 

Άντληση από γεώτρηση µε χρήση ποµόνας µε άντληση και µετρήσεις 
Άντληση, ανάπτυξη υδρογεώτρησης µε Α/Σ, µετρήσεις, άντληση, εκτόξευση 
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως µε περιστροφική διάτρηση, δειγµατοληψίες, µετρήσεις, τοποθετήσεις και 

επανεξαγωγή σωλήνων, πακτώσεις σκυροδέµατος, συνδέσεις, συγκολλήσεις, τοποθέτηση, 
χαλίκωση, διαµορφώσεις, οδηγοί, διαµορφώσεις άκρων, πώµατα, κλείθρα, 

Μετακινήσεις γεωτρητικών-αντλητικών συγκροτηµάτων µε από-συναρµολογήσεις, µετακίνηση, 
φορτοεκφορτώσεις, εγκατάσταση 

 
3.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΡΟΣΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
4.   ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
 
5.   ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 
ΑΝΚΟ Α.Ε. 
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Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραµµα
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6.   ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 
6.2   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 
6.3   ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 
 
 
 
 

1.1 Μέθοδοι εργασίας κατά φάση 

Οι µέθοδοι εργασίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και υλικά, που αναφέρονται στο 

παρόν κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και µπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα µε 

την προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η πιθανή 

κατάργηση κάποιων µέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον 

πραγµατοποιούµενη εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων µέτρων στην περίπτωση 

αλλαγής κάποιων µεθόδων. 

Εγκατάσταση και λειτουργία Εργοταξίου. 

Αφορά το σύνολο των εργασιών όλων των υποφάσεων 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Αναγνώριση και τοπογράφηση της περιοχής των έργων, υψοµετρικός προσδιορισµός των 

έργων, προσδιορισµός της θέσης δικτύων άλλων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 

• Οριοθέτηση και διαµόρφωση χώρων εργασίας. 

• Λήψη µέτρων προστασίας. 

• Καθορισµός χώρων προσωρινής αποθήκευσης των υλικών. 

• Καθορισµός ή κατασκευή εγκαταστάσεων προσωπικού (γραφείο επίβλεψης, γραφείο 

εργολάβου, κατάλυµα ενδιαίτησης, εγκαταστάσεις υγιεινής, ήτοι τουαλέτες, ντους, βρύσες, 

φαρµακείο). 

• Καθορισµός χώρου µηχανηµάτων (υπόστεγο συνεργείου, χώρος πλύσεως), µεταφορά 

µηχανηµάτων στο έργο. 

• Πρόβλεψη για εγκαταστάσεις εργαστηρίου (έλεγχοι συµπύκνωσης επιχωµάτων, 

ποιότητας αδρανών, ποιότητας σκυροδέµατος κ.λ.π.). 

• Εγκατάσταση παραγωγής σκυροδέµατος (εάν αυτό δεν προέρχεται από την αγορά). 

• Καθορισµός χώρων απόρριψης πλεοναζόντων υλικών εκσκαφών και διαχείρισης των 

απορριµµάτων του έργου. 
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• Συντήρηση του εργοταξιακού χώρου σε καλή και επιµελή κατάσταση, διαχείριση 

αχρήστων, γενικά εργοταξιακοί κίνδυνοι λόγω της µορφολογίας του εδάφους ή των 

τροποποιήσεων της περιοχής του έργου. 

Γενικότερα η εγκατάσταση και λειτουργία του εργοταξίου περιλαµβάνει και όσα άλλα αναφέρονται 

στα άρθρα 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του  Π.∆. 305/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας 

που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την 

οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το στάδιο της εγκατάστασης εργοταξίου µπορεί να υποστεί σηµαντικές 

τροποποιήσεις στην περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη εγκατεστηµένο εργοτάξιο σε 

περιοχή πλησίον του έργου, χρησιµοποιεί προσωπικό προερχόµενο από τον οικισµό ή/και 

ενοικιάσει καταλύµατα στον οικισµό. 

Προµήθεια εξοπλισµού και µεταφορά στο εργοτάξιο. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Παραγγελία υλικών γεώτρησης σύµφωνα µε της απαιτήσεις της µελέτης και τα 

εγκεκριµένα σχέδια και τεύχη της υπηρεσίας. 

• Φορτοεκφόρτωση των υλικών και προσωρινή αποθήκευση τους στους χώρους που θα 

ορισθούν κατά τη διαδικασία της προηγούµενης υποφάσης. 

• Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ανυψωτικά µηχανήµατα και 

διατάξεις ή ακόµα να πραγµατοποιηθεί µεταφορά φορτίων µε τα χέρια, µε τους 

αντίστοιχους κάθε φορά κινδύνους. 

• Λήψη µέτρων προφύλαξης του εξοπλισµού από κλοπή, καιρικές συνθήκες ή πυρκαγιές ή 

γενικότερα από αιτίες που θα έβλαπταν την κατάσταση τους. 

Χάραξη θέσης υδρογεώτρησης. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Χάραξη των σκαµµάτων που θα πραγµατοποιηθούν µε χρωµατισµό των ακραίων ορίων 

τους. 

Ανόρυξη και διαµόρφωση υδρογεώτρησης. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Tο γεωτρύπανο θα διατρήσει σε όλο το βάθος ανάπτυξης των υδρογεωτρήσεων 

µαλακούς ορίζοντες των αλλουβιακών αποθέσεων της λεκάνης, γεγονός που ευκολύνει 

τις συνθήκες διάτρησης.  
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• Στην υδρογεώτρηση θα γίνουν δοκιµαστικές αντλήσεις µε ήδη εγκατεστηµένο αντλητικό 

συγκρότηµα βαθέων φρεάτων (ποµόνα) διαµέτρού έως Φ 20'' (D500 mm), µε ικανότητα 

αντλήσεως 400 lt/sec από βάθος 50 m. Επίσης θα γίνει δοκιµαστική άντληση από 

υδρογεώτρηση µε ήδη εγκατεστηµένη συσκευή εµφυσήσεως αέρα. 

  

Προσκόµιση σωλήνων πλησίον του σκάµµατος. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά των σωληνώσεων από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου και 

τοποθέτηση τους πλησίον και κατά µήκος του ορύγµατος. Απαγορεύεται το πέταγµα των 

σωληνώσεων ή η βίαιη εκφόρτωση τους και γενικότερα ενέργειες που θα βλάψουν τα 

υλικά ή θα προκαλέσουν τραυµατισµούς των εργαζοµένων. 

• Επιθεώρηση των σωλήνων για εξακρίβωση πιθανών βλαβών κατά τη µεταφορά, 

επιµελής καθαρισµός από ξένες ουσίες.  

• Σωλήνωση εσωτερικής διαµέτρου Φ8’’ (D=200mm) πάχους 6 χιλιοστών σε εναλλαγή 

χαλύβδινου γαλβανισµένου τυφλού µε φιλτροσωλήνα  µε διαµήκη ραφή, ανάλογα στης 

στρωµατογραφίας της τοµής της γεώτρησης Σε κάθε περίπτωση όµως εάν αυτό κριθεί 

απαραίτητο θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα προστασίας. 

Καταβίβαση στο σκάµµα, σύνδεση σωλήνων, ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Καταβιβασµός σωλήνων κατά τεµάχια. Η τοποθέτηση των σωλήνων µέσα στο όρυγµα θα 

γίνεται µε τη βοήθεια κατάλληλου ανυψωτικού µηχανήµατος για τους µεγαλύτερους και 

βαρύτερους σωλήνες. Η τοποθέτηση των σωλήνων θα αρχίζει κάθε φορά από πάνω 

προς τα κάτω. Οι σωλήνες θα τοποθετούνται στη θέση τους επιµελώς ένας προς ένα µε 

κατακόρυφη κλίση που πρέπει και σε απόλυτη ευθυγραµµία µεταξύ τους 

• Σύνδεση των σωλήνων υδρογεώτρησης µε τον ενσωµατωµένο στη µούφα σύνδεσµο µε 

πάσο. 

∆οκιµές. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

Θα γίνεται από την Υπηρεσία σε όλους τους τοµείς µε συχνότητα που κρίνεται απαραίτητο, 

αλλά κατόπιν ειδοποίησης από τον ανάδοχο οπωσδήποτε στις παρακάτω εργασίες: 

∆ειγµατοληψία, έλεγχος οπής γεώτρησης, εξαγωγή στελεχών γεωτρυπάνου στο πέρας της 

διάτρησης και της διεύρυνσης, σωλήνωση, χαλίκωση, δοκιµαστική άντληση, έλεγχος 

καθετότητας. 
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Κατασκευή οικίσκου και λοιπών τεχνικών έργων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά υλικών, κίνηση οχηµάτων. 

• Ξυλότυποι κονιοδεµάτων µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

αποσύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας ξυλοτύπου. 

• Όπλιση στοιχείων σκυροδέµατος µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

κοπές, συγκολλήσεις, κάµψεις τοποθέτηση, συνδέσεις, χυτοσίδηρες βαθµίδες. 

• Κατασκευή κονιοδεµάτων µε παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου προσκόµιση, 

αποκόµιση και προσέγγιση υλικών, κοσκίνισµα, καθαρισµό, πλύση, καταµέτρηση, 

ανάµιξη ή προµήθειας ως έτοιµο υλικό, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση, δόνηση, 

διαβροχή, συντήρηση, δοκιµές. 

• Επιχρίσµατα επιφανειών και σταγανοποιητικές επαλείψεις. 

• Αποκατάσταση οπών φρεατίων. 

• Κατασκευή χυτοσιδήρων τεµαχίων, καπάκια φρεατίων. 

• Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων γίνεται επίχωση της τάφρου. 

Οικοδοµικές εργασίες. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Μεταφορά υλικών, κίνηση οχηµάτων. 

• Ξυλότυποι κονιοδεµάτων µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

αποσύνθεση ή/και επεξεργασία επιφανείας ξυλοτύπου. 

• Όπλιση στοιχείων σκυροδέµατος µε προσκόµιση και αποκόµιση υλικών, κατεργασία, 

κοπές, συγκολλήσεις, κάµψεις τοποθέτηση, συνδέσεις. 

• Κατασκευή κονιοδεµάτων µε παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου προσκόµιση, 

αποκόµιση και προσέγγιση υλικών, κοσκίνισµα, καθαρισµό, πλύση, καταµέτρηση, 

ανάµιξη ή προµήθειας ως έτοιµο υλικό, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση, δόνηση, 

διαβροχή, συντήρηση, δοκιµές. 

• Επιχρίσµατα επιφανειών και σταγανοποιητικές επαλείψεις. 

• Κατασκευή οπτοπλινθοδοµών, πρέκια, σενάζ, µονώσεις, επιχρίσµατα, υδροχρωµατισµοί, 

µεταλλικές πόρτες και παράθυρα, ελαιοχρωµατισµοί. 

• Κατασκευή στέγης από σκυρόδεµα, σανίδωµα, επιστεγάσεις, επικεραµώσεις, εργασίες σε 

ύψος και σε κλειστούς χώρους. 
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• Εργασίες επί ικριωµάτων. 

• Αποκατάσταση οπών. 

• Κατασκευή χυτοσιδήρων τεµαχίων, σκάλες, καπάκια, δοκοί. 

• Κατασκευή περίφραξης 

• Μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων γίνεται επίχωση των τάφρων. 

  

Αποµάκρυνση πλεοναζόντων υλικών, εργαλείων, µηχανηµάτων. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Καθαρισµός του χώρου του έργου από υλικά συσκευασίας, περισσεύµατα υλικών, 

σκουπίδια, µη χρησιµοποιούµενα εν τέλει υλικά, εργαλεία κ.λ.π. 

• Συγκέντρωση και αποµάκρυνση από το χώρο του έργου όλων των πλεοναζόντων υλικών 

εκσκαφής και επιχώσεως. 

• Αποµάκρυνση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού, καθαρισµός λαδιών, χωµάτων, λοιπών 

απορριµµάτων και αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στην προγενέστερη µορφή 

του. 

Απαιτούµενος εξοπλισµός 

Η διάµετρος και το βάθος της οπής αποτελούν δύο σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι σε 

συνδυασµό µε τους γεωλογικούς παράγοντες οδηγούν στην επιλογή της κατά περίπτωση 

προσφορότερης τεχνικής και του καταλληλότερου από οικονοµοτεχνική άποψη εξοπλισµού 

για την διάνοιξη. 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µηχανήµατα: 

• Φορτηγά µεταφοράς υλικών. 

• Γεωτρήπανο. 

• Τσάπες (µικρές ή/και µεγάλες). 

• Φορτωτής. 

• Βαρέλες σκυροδέµατος. 

• Πρέσα σκυροδέµατος. 

• ∆ονητική πλάκα. 
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• Οδοστρωτήρας. 

• Γερανοφόρο όχηµα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας. 

• Βαρούλκα χειροκίνητα. 

• Κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση των έργων και εργασιών για 

την έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωση τους. 

Επιπλέον για την κατασκευή των επιµέρους εξαρτηµάτων του έργου θα γίνει χρήση: 

• Συσκευή αυτογενούς συγκόλλησης. 

• Συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης. 

• Συσκευών οξυγόνου-ασετιλίνης. 

• Ηλεκτρικών τροχών. 

• Φορητών γεννητριών. 

• Συσκευών παροχής αέρα. 

• Αντλίες. 

• Συσκευών προπανίου εφόσον οι καιρικές συνθήκες το απαιτούν. 

• ∆ιάφορα άλλα µικροεργαλεία. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία, να τα συντηρεί 

και να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του. 

ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ        
 
Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες οριζόντια µεν από προκαταγεγραµµένες "πηγές 
κινδύνων", κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την 
σύνταξη του ΣΑΥ: 
 
1)Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως αυτές 
απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, 
είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / 
υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρµογή του πινακιδίου). 
 
2)Για κάθε επιµέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισηµανθεί οι κίνδυνοι που, 
κατά την κρίση µας ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 
1,2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των 
αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  
 
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
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είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. 
κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 
είτε (ii)οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων 
(π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής συνεκτικότητας ή 
υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη 
(π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο 
αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 
 
Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 
τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό εργοτάξιο), 
είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχηµάτων 
σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. 
κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ11 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 1 
ΦΑΣΗ 1 Φ12 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 2 
ΦΑΣΗ 1 Φ13 ΥΠΟΦΑΣΗ 1 3 

 
 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Φ

1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

.01100 
Φυσικά Πρανή 

     

 .01101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 

 .01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 

 .01103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισµός 1 1 1 

 .01104 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1 1 

 .01105 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις    

 .01106 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισµός 1 1 2 

.01200 
Τεχνητά 
Πρανή και 
Εκσκαφές 

     

 .01201 Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 1 1 1 

 .01202 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 

 .01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 1 1  

 .01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισµός 1 1 1 

 .01205 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1 1 

 .01206 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις    

 .01207 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισµός 1 1 2 

.01300 
Υπόγειες 
Εκσκαφές 

     

 .01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανυποστήλωτα τµήµατα  3  
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ Φ
1
1 

Φ
1
2 

Φ
1
3 

 .01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής υποστύλωση  3  

 .01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών καθυστερηµένη υποστύλωση  3  

 .01304 Κατάρρευση Μετώπου προσβολής  3  

.01400 
Κατολισθήσεις 

     

 .01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές  1  

 .01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια  κατασκευή  1  

 .01403 ∆ιάνοιξη υπόγειου έργου    

 .01404 Ερπυσµός    

 .01405 Γεωλογικές / γεωχηµικές µεταβολές    

 .01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα    

 .01407 Υποσκαφή / απόπλυση    

 .01408 Στατική επιφόρτιση  1  

 .01409 ∆υναµική καταπόνηση φυσική αιτία    

 .01410 ∆υναµική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία    

.01500 
Άλλη πηγή 

     

 .01501     

 .01502     

 .01503     

.02100 
Κίνηση 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

     

 .02101 Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος 1 1 1 

 .02102 Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων 1 1 1 

 .02103 Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου 1 1 1 

 .02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος 2 1 2 

 .02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - σταθερού εµποδίου 2 1 1 

 .02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστηµάτων 1 1 1 

 .02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 

 .02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία  1  

 .02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασµός  1  

.02200 
Ανατροπή 
οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 
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 .02201 Ασταθής έδραση 1 1 1 

 .02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1 1 

 .02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 

 .02204 Εργασία σε πρανές 1 1 1 

 .02205 Υπερφόρτωση 1 1 1 

 .02206 Μεγάλες ταχύτητες 1  1 

.02300 
Μηχανήµατα 
µε κινητά µέρη 

     

 .02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 

 .02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης 1 1 1 

 .02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούµενων τµηµάτων -πτώσεις 1 1 1 

 .02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούµενων τµηµάτων - παγιδεύσεις µελών 1 2 1 

 .02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα και τµήµατα τους  1  

.02400 
Εργαλεία 
χειρός 

     

 .02401 Ηλεκτροσυγκόλληση  1 1 

 .02402 Αλυσοπρίονα    

 .02403 Πιστολέτο Α/Σ 3   

 .02404 ∆ίσκοι-τροχοί  2 1 

 .02405 ∆ονητές  1  

 .02406 Πιστολέτο βαφής   1 

 .02407 Τρυπάνια  2 1 

 .02408 Χλοοκοπτική    

.02500 
Άλλη πηγή 

     

 .02501     

 .02502     

 .02503     

.03100 
Οικοδοµές-κτί
σµατα 

     

 .03101 Κατεδαφίσεις    

 .03102 Κενά τοίχων  1  

 .03103 Κλιµακοστάσια  1  

 .03104 Εργασία σε στέγες  3  
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.03200 
∆άπεδα 
εργασίας - 
προσπελάσεις 

     

 .03201 Κενά δαπέδων  2  

 .03202 Πέρατα δαπέδων 1 2  

 .03203 Επικλινή ∆άπεδα  2  

 .03204 Ολισθηρά δάπεδα  1 2 

 .03205 Ανώµαλα δάπεδα 2 2 2 

 .03206 Αστοχία υλικού δαπέδου  2  

 .03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες 2 2 1 

 .03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες 2 2 1 

 .03209 Αναρτηµένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης  1  

 .03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία µηχανισµού  2  

 .03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση  1  

.03300 
 Ικριώµατα 

     

 .03301 Κενά ικριωµάτων  2  

 .03302 Ανατροπή Αστοχία συναρµολόγησης  2  

 .03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης  2  

 .03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώµατος  2  

 .03305 Κατάρρευση Ανεµοπίεση  1  

.03400 
Τάφροι-φρεάτι
α 

     

 .03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάµµατος 2 1 1 

 .03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγµατος 1 1 1 

.03500 
Άλλη πηγή 

     

 .03501     

 .03502     

 .03503     

.04100 
Εκρηκτικά - 
Ανατινάξειας 

     

 .04101 Ανατινάξεις βράχων    

 .04102 Ανατινάξεις κατασκευών    

 .04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων    
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 .04104 Αποθήκες εκρηκτικών    

 .04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών    

 .04106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων  1  

.04200 
∆οχεία και 
δίκτυα υπό 
πίεση 

     

 .04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου  1  

 .04202 Υγραέριο  1 1 

 .04203 Υγρό άζωτο    

 .04204 Αέριο πόλης   1 

 .04205 Πεπιεσµένος αέρας 2  2 

 .04206 ∆ίκτυα ύδρευσης   1 

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα 1 1 1 

.04300 
Αστοχία 
υλικών υπό 
ένταση 

     

 .04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    

 .04302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυριών  1  

 .04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων    

 .04304 Συρµατόσχοινα   2 

 .04305 Εξολκεύσεις   2 

 .04306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων    

.04400 
Εκτοξευµένα 
υλικά 

     

 .04401 Εκτοξευµένο σκυρόδεµα    

 .04402 Αµµοβολές    

 .04403 Υδροβολές   1 

 .04404 Αεροβολές    

 .04405 Τροχίσεις / λειάνσεις  2 2 

 .04406 Ψεκασµός χρώµατος   1 

.04500 
Άλλη πηγή 

     

 .04501     

 .04502     

 .04503     
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.05100 
Κτίσµατα-φέρ
ων 
οργανισµός 

     

 .05101 Αστοχία Γήρανση  1  

 .05102 Αστοχία  Στατική επιφόρτιση  1  

 .05103 Αστοχία Φυσική ∆υναµική καταπόνηση  1  

 .05104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση  1  

 .05105 Κατεδάφιση  1  

 .05106 Κατεδάφιση παρακειµένων  1  

.05200 
Οικοδοµικά 
στοιχεία 

     

 .05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων  1  

 .05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών  1  

 .05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων  1  

 .05204 Αναρτηµένα στοιχεία και εξαρτήµατα  1 2 

 .05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση  1 1 

 .05206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση  1 2 

 .05207 Κατεδάφιση  1  

 .05208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων  1  

.05300 
Μεταφερόµενα 
υλικά - 
Εκφορτώσεις 

     

 .05301 Μεταφορικό µηχάνηµα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1 

 .05302 Μεταφορικό µηχάνηµα Βλάβη 1 1 1 

 .05303 Μεταφορικό µηχάνηµα Υπερφόρτωση 1 1 1 

 .05304 Απόκλιση µηχανήµατος Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 

 .05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 

 .05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου  1 1 

 .05307 Πρόσκρουση φορτίου  1 1 

 .05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους  2 2 

 .05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων 3 2 1 

 .05310 Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση 2 1 1 

 .05311 Εργασία κάτω από σιλό  2 2 

 .05312 Πτώση υλικού / κακός χειρισµός 2 1 2 
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.05400 
Στοιβασµένα 
υλικά 

     

 .05401 Υπερστοίβαση 2 1 1 

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού 1 1 1 

 .05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1 1 

.05500 
Άλλη πηγή 

     

 .05501     

 .05502     

 .05503     

.06100 
Εύφλεκτα 
υλικά 

     

 .06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων  2 1 

 .06102 ∆εξαµενές /  αντλίες καυσίµων 1 1 1 

 .06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα  1  

 .06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας    

 .06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά    

 .06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµατα  1  

 .06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία  1 1 

.06200 
Σπινθήρες και 
βραχυκυκλώµ
ατα 

     

 .06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1 

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση  1 1 

 .06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση  1  

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα  2 1 

.06300 
Υψηλές 
θερµοκρασίες 

     

 .06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις  1 1 

 .06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    

 .06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    

 .06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις  1 1 

 .06305 Πυρακτώσεις υλικών  2  

 .06306 Χρήση φλογίστρου  1  

.06400 
Άλλη πηγή 
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 .06401     

 .06402     

 .06403     

.07100 
∆ίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

     

 .07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 1 1 1 

 .07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα   1 

 .07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα  2  

 .07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα  1  

 .07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου  2 1 

 .07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 

.07200 
Εργαλεία - 
µηχανήµατα 

     

 .07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα  2 1 

 .07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  2 1 

.07300 
Άλλη πηγή 

     

 .07301     

 .07302     

 .07303     

.08100 
Νερό 

     

 .08101 Υποβρύχιες εργασίες    

 .08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση    

 .08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου    

 .08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση  1  

 .08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή µηχανήµατος  1  

 .08106 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές Πτώση    

 .08107 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές Ανατροπή µηχανήµατος    

 .08108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου 1 1  

.08200 
Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

     

 .08201 Βάλτοι, ιλύες, κινούµενες άµµοι    

 .08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί    

 .08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη, κλπ.  2  
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 .08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου  1  

.08300 
Άλλη πηγή 

     

 .08301     

 .08302     

 .08303     

.09100 
Υψηλές 
Θερµοκρασίες 

     

 .09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  2 1 

 .09102 Υπέρθερµα ρευστά    

 .09103 Πυρακτωµένα στερεά    

 .09104 Τήγµατα µετάλλων    

 .09105 Ασφαλτος / πίσσα  1  

 .09106 Καυστήρες    

 .09107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών 1 1 1 

.09200 
Καυστικά 
υλικά 

     

 .09201 Ασβέστης  2  

 .09202 Οξέα    

 .09203 Αλκαλικά  2 2 

.09300 
Άλλη πηγή 

     

 .09301     

 .09302     

 .09303     

.10100 
Φυσικοί 
παράγοντες 

     

 .010101 Ακτινοβολίες  1  

 .010102 Θόρυβος / δονήσεις 3 1 2 

 .010103 Σκόνη 2 1 2 

 .010104 Υπαίθρια εργασία Παγετός 2 2 1 

 .010105 Υπαίθρια εργασία Καύσωνας 2 2 1 

 .010106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας 1 1  

 .010107 Υψηλή θερµοκρασία  χώρου εργασίας  1  

 .010108 Υγρασία χώρου εργασίας  1 1 
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 .010109 Υπερπίεση / υποπίεση    

 .010110     

.10200 
Χηµικοί 
παράγοντες 

     

 .010201 ∆ηλητηριώδη αέρια   1 

 .010202 Χρήση τοξικών υλικών   1 

 .010203 Αµίαντος    

 .010204 Ατµοί τηγµάτων    

 .010205 Αναθυµιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλύτες  1  

 .010206 Καπναέρια ανατινάξεων    

 .010207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 

 .010208 Συγκολλήσεις  2 1 

 .010209 Καρκινογόνοι παράγοντες    

 .010210     

.10300 
Βιολογικοί 
παράγοντες 

     

 .010301 Μολυσµένα  εδάφη 1 1 1 

 .010302 Μολυσµένα  κτίρια    

 .010303 Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισµούς    

 .010304 Χώροι υγιεινής 1 1 1 

 .010305 ∆αγκώµατα, τσιµπήµατα ζώων 1 1 1 

 .010306     

.10400 
Άλλη πηγή 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Οδηγίες Σύνταξης 
 
Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1), 
καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται 
οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την λήψη µέτρων προστασίας (στήλη 
3), και συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά µέτρα 
προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 
 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 
1073/81) 
(**) Περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν 
προβλέπονται  από την νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι  επαρκής για την συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει    
να περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3,   
παρ. 5 του Π.∆. 305/96) 

 
ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
.01101 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 2 

 
Κ-001,Κ-002 

 
.01102 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 2 

 
Κ-003,Κ-004 

 
.01103 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 2,7 

 
Κ-005 

 
.01104 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,2 

 
Κ-004,Κ-006 

 
.01106 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 2 

 
Κ-008 

 
.01201 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,13,2,9 & Π∆ 225/89:@ 15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-001,Κ-002 

 
.01202 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,13,2,9 & Π∆ 225/89:@ 11,15,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-003,Κ-004 

 
.01203 

 
Φ11,Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-005 

 
.01204 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-005 

 
.01205 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-004,Κ-006 

 
.01207 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,2,7 & Π∆ 305/96:@ 10 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-008 

 
.01301 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,15 

 
Κ-001,Κ-004 

 
.01302 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,15 

 
Κ-002,Κ-004 

 
.01303 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,15 

 
Κ-004,Κ-009 

 
.01304 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,15 

 
Κ-004,Κ-010 

 
.01401 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 10,2,3 & ΥΑ 3046/89:@ 23,5 

 
Κ-001,Κ-011,Κ-013 

 
.01402 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 2,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,6 

 
Κ-011,Κ-012,Κ-013 

 
.01408 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 9 

 
Κ-005 

 
.02101 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 
4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
.02102 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 
4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

 

.02103 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 
46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-017 

 

.02104 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 10,4,44,47,79,8,9,97 
& Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 
4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 

 

.02105 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 
45,46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 

 

.02106 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 44,47,48,79,97 & Π∆ 
105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 
4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.02107 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,62,79,8,9,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 
45,46,47,48,50,85 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 11,12,14,4,8 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-019 

 

.02108 

 
Φ12 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 57 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14,24,25 

 

Κ-016,Κ-022,Κ-031 

 

.02109 

 
Φ12 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 57 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14 

 

Κ-021,Κ-023 

 

.02201 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 1073/81:@ 8 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 

 
Κ-025 

 
.02202 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 1073/81:@ 72 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & 
Π∆ 225/89:@ 14 & Π∆ 305/96:@ Π8 

 

Κ-025 

 

.02203 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14 & 
Π∆ 305/96:@ Π8 

 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

 

.02204 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 1073/81:@ 14,7 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 

 
Κ-005,Κ-025 

 
.02205 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & Π∆ 1073/81:@ 7 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & 
Π∆ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 

 

Κ-028,Κ-029 

 

.02206 

 
Φ11,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & Π∆ 1073/81:@ 46 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & 
Π∆ 225/89:@ 14 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 

 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 

 

.02301 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 46 & Π∆ 225/89:@ 10,4 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 
Κ-024 

 
.02302 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 47 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 
Κ-021 

 
.02303 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 

 
Κ-021 

 
.02304 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 

 
Κ-021,Κ-024 

 
.02305 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 64 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 
470/85:@ 16 

 

Κ-020,Κ-032 

 

.02401 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46 & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 
307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

 
.02403 

 
Φ11 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
Α5/2375/78:@ 1 

 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

 

.02404 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
470/85:@ 16 

 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

 

.02405 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 
10,6,7,8 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.02406 

 
Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.02407 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 102,103,104,105 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
470/85:@ 16 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.03102 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 41 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
Κ-036 

 
.03103 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 43,44 & Π∆ 225/89:@ 15,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 778/80:@ 20,21 

 

Κ-037 

 

.03104 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 17 & Π∆ 221233:@ 5 & Π∆ 
305/96:@ Π5 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 778/80:@ 18,19 

 

Κ-035,Κ-038 

 

.03201 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 38,40 & Π∆ 225/89:@ 19,9 & Π∆ 
305/96:@ Π8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035 

 

.03202 

 
Φ11,Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 38,40 & Π∆ 225/89:@ 19,9 & Π∆ 
305/96:@ Π8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 778/80:@ 9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035 

 

.03203 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 38,40 & Π∆ 225/89:@ 5 & Π∆ 
305/96:@ Π8 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 778/80:@ 16 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-038 

 

.03204 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 106,37 & Π∆ 225/89:@ 12 & Π∆ 
305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-039 

 

.03205 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 106,37 & Π∆ 225/89:@ 19 & Π∆ 
305/96:@ Π8 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-040,Κ-041,Κ-042 

 

.03206 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 305/96:@ Π1 & Π∆ 778/80:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-043 

 

.03207 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 106,37 & Π∆ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-035,Κ-044 

 

.03208 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 43,44 & Π∆ 
17/78:@ 1 & Π∆ 221233:@ 1,10,2,3,4,6,7,8,9 & Π∆ 225/89:@ 15,5 & 
Π∆ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-045 

 

.03209 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 305/96:@ Π1 & Π∆ 
778/80:@ 15 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-043,Κ-045 

 

.03210 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 778/80:@ 12 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-021,Κ-045 

 

.03211 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 778/80:@ 12,14 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-017,Κ-020 

 

.03301 Φ12 Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 34 & Π∆ 
225/89:@ 15 & Π∆ 778/80:@ 13 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 

Κ-045 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
  22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
 

.03302 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 1073/81:@ 34 & Π∆ 225/89:@ 15 & Π∆ 
778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 
& ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-046 

 

.03303 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 1073/81:@ 34 & Π∆ 225/89:@ 15 & Π∆ 
305/96:@ Π6 & Π∆ 778/80:@ 5 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-042,Κ-043 

 

.03304 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 225/89:@ 15 & Π∆ 305/96:@ Π1 & Π∆ 
778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 
& ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-043 

 

.03305 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & Π∆ 225/89:@ 15 & Π∆ 778/80:@ 3 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-043,Κ-047 

 

.03401 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 40,41 & Π∆ 225/89:@ 11,15 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-035 

 

.03402 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 

 

Κ-035 

 

.04106 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 92 & Π∆ 225/89:@ 10,94,95,96 & Π∆ 307/86:@ 3 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 7 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-031,Κ-049,Κ-057 

 

.04201 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 305/96:@ Π2 & Π∆ 
307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 
95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-05
8,Κ-059,Κ-060,Κ-061 

 

.04202 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 92,93,94,94 & Π∆ 225/89:@ 15 & 
Π∆ 305/96:@ Π2 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
77/1993:@ 95 & Π∆ 95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-031,Κ-045,Κ-046,Κ-049,Κ-058,Κ-05
9,Κ-061,Κ-062 

 

.04204 

 
Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 2,92 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 
305/96:@ Π2 & Π∆ 307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-012,Κ-046,Κ-049,Κ-064,Κ-065 

 

.04205 

 
Φ11,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 92,94,94,95,96 & Π∆ 225/89:@ 11 & 
Π∆ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-061,Κ-066 

 

.04206 

 
Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 2,92,94,95,96 & Π∆ 225/89:@ 11 & 
Π∆ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-012,Κ-064,Κ-065 

 

.04207 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 92,94,95,96 & Π∆ 225/89:@ 11,12 & 
Π∆ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-004,Κ-066 

 

.04302 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004,Κ-042,Κ-067,Κ-068 

 

.04304 

 
Φ13 

 
ΕΛΟΤ 891/88:@ 1,2,3,4,5,ΠΑ,ΠΒ,ΠΓ,Π∆ & Π∆ 1073/81:@ 
60,61,62,63 

 

Κ-046,Κ-066,Κ-070 

 

.04305 

 
Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& Π∆ 225/89:@ 24,24,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-046 

 

.04403 

 
Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-046,Κ-071,Κ-072 

 

.04405 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-072 

 

.04406 

 
Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 103,104,105,106 
& Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

 

Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-072 

 

.05101 Φ12 Π∆ 1073/81:@ 18,24,33 Κ-073 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
    
.05102 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 24 & ΥΑ 22/5/93:@ 10 

 
Κ-042,Κ-074 

 
.05103 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 24 

 
Κ-004,Κ-073 

 
.05104 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 

 
Κ-042,Κ-075 

 
.05105 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 17,27,28,33,89,90,91 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,5,6 & ΥΑ 3046/89:@ 10 

 

Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 

 

.05106 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 20,24 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,5 & ΥΑ 
3046/89:@ 10 

 

Κ-033,Κ-034 

 

.05201 

 
Φ12 

 
 

 
Κ-034 

 
.05202 

 
Φ12 

 
Π∆ 1073/81:@ 110,96 

 
Κ-078 

 
.05203 

 
Φ12 

 
 

 
Κ-046,Κ-079 

 
.05204 

 
Φ12,Φ13 

 
ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-080 

 
.05205 

 
Φ12,Φ13 

 
ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-004,Κ-073 

 
.05206 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 
Κ-042,Κ-075 

 
.05207 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 

 
Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-077 

 
.05208 

 
Φ12 

 
 

 
Κ-079,Κ-080 

 
.05301 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 10,79,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46,47,48 
& Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.05302 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 10,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 46,47,48 & 
Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-021 

 

.05303 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 10,32,97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 91 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & Π∆ 225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 
& ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 

 

.05304 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 1073/81:@ 25,72,86 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 
& Π∆ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

 

Κ-005,Κ-025,Κ-073 

 

.05305 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & Π∆ 1073/81:@ 25,86 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 
& Π∆ 225/89:@ 14 

 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

 

.05306 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & Π∆ 1073/81:@ 85,86,86,87,88,89,90 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 

 

Κ-028,Κ-081,Κ-083 

 

.05307 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & Π∆ 1073/81:@ 85,87,88,89,90 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 

 

Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-085 

 

.05308 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 91 

 
Κ-082,Κ-084,Κ-085 

 
.05309 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 91 & Π∆ 397/94:@ 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ 

 
Κ-086 

 
.05310 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 89 

 
Κ-027,Κ-028,Κ-029 

 
.05311 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 85,86,89 

 
Κ-004,Κ-046 

 
.05312 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 106 & Π∆ 225/89:@ 24,25 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 

 

.05401 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 1073/81:@ 85,86,87 & 
Π∆ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

 

Κ-042,Κ-088 

 

.05402 Φ11,Φ12,Φ13 Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 1073/81:@ 86 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

Κ-042,Κ-088,Κ-089 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
    
.05403 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 1073/81:@ 89 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

 

Κ-090 

 

.06101 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 
10,11,15,16,17,18,23 & Π∆ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & Π∆ 307/86:@ 3 & 
Π∆ 95/78:@ 3,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 
1,2,3,4,5 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-021,Κ-049,Κ-091 

 

.06102 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 82,93 & Π∆ 225/89:@ 11,23 & Π∆ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 & Π∆ 307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,9 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-021,Κ-031,Κ-049,Κ-091,Κ-092,Κ-09
3,Κ-094 

 

.06103 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 & Π∆ 307/86:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

 

.06106 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 
305/96:@ Π2,Π3,Π4 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-096 

 

.06107 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 23,96 & Π∆ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & 
ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 

 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-095 

 

.06201 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
∆ΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 
305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-098 

 

.06202 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 10,2,56 

 
Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-098 

 
.06203 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 

 

Κ-042,Κ-091,Κ-098,Κ-099 

 

.06204 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 104 & Π∆ 
225/89:@ 3 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06301 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 
395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 95/78:@ 10,7,9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 8 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06304 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 
395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 95/78:@ 10,7,9 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06305 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.06306 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 23 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 95/78:@ 10,7,9 

 

Κ-091,Κ-100 

 

.07101 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
∆ΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 
1073/81:@ 78,79 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 305/96:@ Π2 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-101 

 

.07102 

 
Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 2,78,79 & Π∆ 
305/96:@ Π2 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07103 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07104 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

 

.07105 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 75,76,77,78 & 
Π∆ 225/89:@ 11 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 

 

.07106 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10 & Π∆ 1073/81:@ 75,76,77,78 

 
Κ-105,Κ-106,Κ-107,Κ-108 

 
.07201 

 
Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 10,10 & Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 
1073/81:@ 48,49 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 

 

.07202 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 48,49,80,81 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & 
ΥΑ 470/85:@ 16 

 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-110 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
.08104 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 17 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 100 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-113,Κ-034,Κ-042 

 

.08105 

 
Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 1073/81:@ 100 & Π∆ 
113/2012:@ 4,5 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

Κ-001,Κ-042,Κ-046 

 

.08108 

 
Φ11,Φ12 

 
Ν 1430/84:@ 17 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 100,6 & Π∆ 
225/89:@ 15,25,6 & Π∆ 305/96:@ Π10 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-116,K-117 

 

.08203 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 40 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 

 

K-119 

 

.08204 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 92,94 & Π∆ 225/89:@ 11,16,17,18 & 
Π∆ 305/96:@ Π6 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 
95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 9 

 

K-120,Κ-034,Κ-042 

 

.09101 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 96 & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 77/1993:@ 110 & Π∆ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

 

 

 

.09105 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 110,99 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
 

 
.09107 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 97 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 113/2012:@ 4,5 & Π∆ 
225/89:@ 24,3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004 

 

.09201 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 105,106,97 & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 
& Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-121,Κ-124 

 

.09203 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 105,106,97 & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 
& Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

 

Κ-123,Κ-124 

 

.010101 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,24,25 & Π∆ 395/94:@ 7,9 & Π∆ 
396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 398/94:@ 11,7,8 & Π∆ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 
1014(ΦΟΡ)94:@ 1,11,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-126,Κ-127,Κ-12
8,Κ-129,Κ-130 

 

.010102 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 15 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 149/2006:@ 10,4,5,6,7,8,9 
& Π∆ 225/89:@ 11,20,24,25 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Α5/2375/78:@ 1 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 

 

.010103 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 30 & Π∆ 225/89:@ 
16,17,18,18,22,24,25 & Π∆ 305/96:@ Π5,Π6 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 
395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 94/87:@ 13,14,19 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-132 

 

.010104 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 1430/84:@ 16 & Π∆ 1073/81:@ 102 & Π∆ 305/96:@ Π7 

 
Κ-034,Κ-133 

 
.010105 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & Π∆ 305/96:@ Π3,Π7 & ΣΣΕ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ:@ 4 

 

Κ-034,Κ-126,Κ-133 

 

.010106 

 
Φ11,Φ12 

 
Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 
Κ-034,Κ-133 

 
.010107 

 
Φ12 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 305/96:@ Π7 
& ΣΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ:@ 4 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-133 

 

.010108 

 
Φ12,Φ13 

 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & Π∆ 225/89:@ 24,25,3 & Π∆ 305/96:@ Π7 
& ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

Κ-034,Κ-134 

 

.010201 

 
Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & Π∆ 305/96:@ 
Π5,Π6 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 95/78:@ 
10,3,5,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-135 

 

.010202 

 
Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & Π∆ 305/96:@ 
Π5,Π6 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 94/87:@ 
13,14,19 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

 

Κ-004,Κ-096,Κ-136 

 

.010205 

 
Φ12 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & Π∆ 305/96:@ 
Π5,Π6 & Π∆ 307/86:@ 3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 
& ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-139 

 

.010207 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Ν 2696/1999:@ 15 & Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 47 & Π∆ 
225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & Π∆ 305/96:@ Π5,Π6 & Π∆ 307/86:@ 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩ
Ν 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ 
(**) 

 
3 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & 
ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

 
.010208 

 
Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & Π∆ 305/96:@ 
Π5,Π6 & Π∆ 395/94:@ 6,7,9 & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 & Π∆ 94/87:@ 
13,14,19 & Π∆ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 

 

Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-143 

 

.010301 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & Π∆ 396/94:@ 10,6,7,8 

 
Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-148 

 
.010304 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 105/95:@ 9 & Π∆ 1073/81:@ 109 & Π∆ 186/95:@ 8 & Π∆ 
225/89:@ 30 & Π∆ 305/96:@ Π14 & Π∆ 307/86:@ 3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 

 

Κ-150 

 

.010305 

 
Φ11,Φ12,Φ13 

 
Π∆ 1073/81:@ 110 & Π∆ 225/89:@ 31 & Π∆ 305/96:@ Π13 

 
Κ-151 

 
 
 
Συµπληρωµατικά Μέτρα Προστασίας 
 
 
01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών 
και αν απαιτείται θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα. 
 
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδροµα σηµεία αστοχίας γαιωδών 
επιφανειών και αν απαιτείται και των τεχνικών µέσων εξασφάλισης των 
 
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές 
συγκεντρώσεις τάσεων, επικείµενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες 
εκριζώσεις, ξένα σώµατα, αλλαγή σχηµατισµού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης 
εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωµα. 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
Κ-005: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών 
θεµελίωσης ή προσωρινών χωµάτινων επιφανειών µε συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και 
εξοπλισµού θα απαγορεύεται. 
 
Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών µέτρων εξασφάλισης θα 
διενεργείται µετά από βίαια φυσικά φαινόµενα. 
 
Κ-008: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ µηχανηµάτων στα πρανή θα 
απαγορεύεται. 
 
Κ-009: Ο χρόνος µεταξύ εκσκαφής και τελικής τεχνητής υποστήριξης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός 
από πλευράς κατασκευής και ασφάλειας και πάντως όχι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο της 
µελέτης. 
 
Κ-010: Η κατάλληλη µέθοδος προσβολής του µετώπου θα επιλέγεται, σύµφωνα και µε τα 
χαρακτηριστικά του υπόγειου σχηµατισµού. 
 
Κ-011: Κατά την επιλογή ή εφαρµογή της µεθόδου θεµελίωσης θα λαµβάνονται υπόψη τυχόν 
επηρεάζουσες πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη 
οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
 
Κ-013: Σύστηµα ελέγχου µικροµετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου υδάτινου 
ορίζοντα  θα υφίσταται σε βαθµό και έκταση που επιτρέπει η σοβαρότητα του έργου, η βαρύτητα των 
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συνεπειών, η ταχύτητα προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των µέτρων επέµβασης. 
 
02000 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΌ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθµιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά 
µε την έξω -και έσω- κυκλοφορία του έργου, µηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 
 
Κ-016: Θα διαµορφώνεται πάντοτε σαφές σύστηµα διαχωρισµού κυκλοφορίας πεζών-οχηµάτων και 
αντιθέτως κινουµένων οχηµάτων.  
 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εµποδίων στους χώρους 
κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εµπόδια θα σηµαίνονται κατάλληλα. 
 
Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού µεταξύ οχηµάτων. 
 
Κ-019: Τα ακινητοποιηµένα οχήµατα και µηχανήµατα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιηµένη την πέδη 
στάθµευσης. 
 
Κ-020: Η κίνηση µηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόµενης µηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας 
χωρίς βοηθό θα απαγορεύεται. 
 
Κ-021: Όλα τα εµπλεκόµενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήµατα, µηχανήµατα, πλωτά µέσα, 
µηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόµιµες άδειες και εξοπλισµό, θα έχουν υποστεί όλους τους 
προβλεπόµενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρηµένα και σε καλή κατάσταση. 
 
Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήµανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόµισης. 
 
Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτηµάτων αυτών και του 
επιτρόχιου υλικού. 
 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήµατα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούµενου 
εξοπλισµού. 
 
Κ-025: Οι αµφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σηµαίνονται και θα αποµονώνονται 
απαγορευοµένης της πρόσβασης οχηµάτων σ' αυτές. 
 
Κ-026: Η µονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά 
µέτρα θα απαγορεύονται. 
 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχηµάτων µε προβληµατική φόρτωση θα ελέγχεται. 
 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτοµο (επιστάτης, 
στοιβαδόρος κλπ). 
 
Κ-029: Η φόρτωση οχηµάτων ή µηχανηµάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο 
κατασκευαστής θα απαγορεύεται. 
 
Κ-030: Οι χρόνοι µετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχηµάτων θα ελέγχονται 
συνεχώς. 
 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σηµαίνεται καταλλήλως. 
 
Κ-032: ∆ιακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις 
τηλεχειριζόµενες διατάξεις. 
 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης 
δραστηριότητας. 
 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας θα ελέγχεται 
συνεχώς. 
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03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψοµετρική διαφορά >1.00 µ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαµβάνεται µέριµνα 
για κατάλληλα µέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι αποµόνωση περιοχής ή απαγόρευση 
προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιµένα πετάσµατα ή δίκτυα. 
 
Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραµένουν γενικώς φραγµένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας µέσω 
αυτών θα τηρούνται άλλα εξίσου πρόσφορα µέτρα ασφαλείας. 
 
Κ-037: Η διακίνηση φορτίων µέσω κλιµακοστασίου θα κρατείται στον ελάχιστο δυνατό βαθµό. 
 
Κ-038: Σε κάθε κεκλιµένη επιµήκη επιφάνεια όπου ενδεχόµενη απλή πτώση θα επιφέρει και µεγάλες 
ταχύτητες καθόδου θα λαµβάνονται τα ίδια µέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 
 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα 
λαµβάνονται και σε περίπτωση αντικειµενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήµανση και 
χρήση αντιολισθηρών υποδηµάτων από τους εργαζόµενους. 
 
Κ-040: ∆ηµιουργία προσβάσιµων επιφανειών εργοταξίου ανώµαλης γεωµετρίας ή ατάκτως 
συσσωρευµένων υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα µέτρα θα 
λαµβάνονται (αποµόνωση περιοχής, ασφαλείς διάδροµοι διέλευσης κλπ). 
 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για 
ευταξία ως προς την µόνιµη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού. 
 
Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
 
Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και 
ορθή χρήση, πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 
 
Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (µαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράµπες, λαµαρίνες 
κλπ) και εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασµένη ορθώς, µε επαρκή γεωµετρία και αντοχή, 
αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόµενη, κατάλληλα σηµασµένη, µε προστασία έναντι πτώσης και 
ολίσθησης. 
 
Κ-045: Μόνο τυποποιηµένος εξοπλισµός εγκεκριµένων κατασκευαστών θα χρησιµοποιείται στο 
εργοτάξιο. 
 
Κ-046: Μόνο έµπειρο, καταρτισµένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιµοποιείται στην εργασία αυτή. 
 
Κ-047: Θα γίνεται χρήση µόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωµάτων. 
 
 
04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
Κ-057: Σε χώρους µε πιθανότητα ανάπτυξης εκρήξιµης ατµόσφαιρας θα µετρείται το ποσοστό Low 
Explosive Limit (LEL) µε συχνότητα ανάλογη της επικινδυνότητας. 
 
Κ-058: Αν χρειάζεται ικανός αριθµός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε 
ευάερους χώρους, προστατευµένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεµένες µε 
καλύµµατα ασφαλείας και µε διαχωρισµό αερίων όπως και πλήρεις - κενές φιάλες. 
 
Κ-059: ∆εν θα γίνονται δεκτοί προµηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 
υπερθερµασµένες, κακοποιηµένες, χωρίς κάλυµµα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωµένες και σε κλειστά 
µη αεριζόµενα µεταλλικά κουβούκλια. 
 
Κ-060: Στο µέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται µόνο ένα φορείο µε ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου-Ασετιλίνης 
σταθερά προσδεδεµένων, κατάλληλα συνδεδεµένων, µε καλή κατάσταση συνδέσεων, 
µανοεκτονωτών, µετρητών, σωλήνων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλµιών και λοιπού 
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εξοπλισµού. 
 
Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 
 
Κ-062: Στο µέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται µόνο µία φιάλη σταθερά προσδεδεµένη, κατάλληλα 
συνδεδεµένων, µε καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και 
λοιπού εξοπλισµού. 
 
Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά 
και υπό την επίβλεψη αρµόδιου υπαλλήλου της εταιρείας. 
 
Κ-065: Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται µόνο µετά 
τους απαραίτητους ελέγχους. 
 
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραµµα συντηρήσεων του εξοπλισµού. 
 
Κ-067: Θα απαγορεύεται η παραµονή του προσωπικού πλησίον των άκρων αγκύρωσης και τάνυσης 
των καλωδίων. 
 
Κ-068: Θα ακολουθείται επιµελώς το πρόγραµµα τάνυσης. 
 
Κ-070: Καµία ανύψωση µε συρµατόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασµα από 
αρµόδιο άτοµο (σαµπανιαδόρος, χειριστής). 
 
Κ-071: Ο χειριστής της µηχανής θα έχει άµεση ορατότητα µε την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί 
απέµφραξη. 
 
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
 
05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισµού 
τους. 
 
Κ-074: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισµού 
της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
Κ-075: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισµό της κατασκευής θα 
απαγορεύεται. 
 
Κ-076: Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, 
περιφραχθεί, σηµανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών. 
 
Κ-077: Η παρουσία, εργασία ή διέλευση εργαζοµένων κάτω από θέσεις εργασίας δεν θα επιτρέπεται. 
 
Κ-078: Τµήµατα των κατασκευών που υπόκεινται σε αυτεντατικές καταστάσεις θα ελέγχονται ως προς 
την επικινδυνότητα τους. 
 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία 
της αφαίρεσής των. 
 
Κ-080: Τα αναρτούµενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία 
στερέωσης τους, τα δε ήδη αναρτηµένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσµων των. 
 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση µη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεµένα στο 
πήγµα του οχήµατος ή εξασφαλισµένα έναντι µετακίνησης. 
 
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαµβάνεται κάθε πρόσφορο µέσο για να 
αποφευχθεί η πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρµατόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής 
ανυψωτική ικανότητα και ύψος, χώρος ελεύθερος εµποδίων). 
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Κ-083: Τα υλικά που µεταφέρονται σε παλέτες θα µετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας 
τους. 
 
Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισµός σε περίπτωση συνδυασµένης ανύψωσης φορτίων από δύο 
ανυψωτικές διατάξεις. 
 
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έµπειρο άτοµο 
(σαµπανιαδόρο). 
 
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εµπλέκεται σε χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει 
εκπαιδευτεί επ' αυτού. 
 
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική µετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν 
σταθερή λαβή. 
 
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή µη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν 
σταθερή βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
 
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών µε προσωρινές γωνίες πρανών µεγαλύτερες από τη φυσική 
δεν θα επιτρέπεται. 
 
Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό µε τρόπο που να υπονοµεύει την ευστάθεια τους θα 
απαγορεύεται. 
 
 
06000 ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη 
πυροσβεστική διάταξη σε περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άµεσα προσπελάσιµη και 
αναγοµωµένη. 
 
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχηµάτων - µηχανηµάτων χωρίς τους απαραίτητους 
πυροσβεστήρες δεν θα επιτρέπεται. 
 
Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίµων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαµορφωµένες 
εγκαταστάσεις θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων µονίµων. 
 
Κ-094: Μέριµνα θα λαµβάνεται ώστε το καύσιµο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
 
Κ-095: Εκτεταµένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλουν. 
 
Κ-096: Σύστηµα ταχείας και συχνής αποκοµιδής απορριµµάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραµείνουν υπό τάση, θα 
εκτελείται µε µέγιστη προσοχή και µε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας. 
 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια µη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραµµών, 
κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιµο φορτίο. 
 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισµός πιθανής κοντινής διέλευσης 
ρευµατοφόρου γραµµής και ή δυνατόν διακοπή της. 
 
Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραµµών, όταν 
εκτελούνται εργασίες µε ανυψούµενα υλικά ή εξοπλισµό (σωλήνες, µπετόβεργες, γερανός, αντλία 
σκυροδέµατος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, ανατροπή οχηµάτων, καλαθοφόρα, αεροµεταφορές, 
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εκνεφώσεις κλπ). 
 
Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισµού ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και µηχανηµάτων θα 
εκπαιδευθούν στην ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρµολόγηση του 
δικτύου όπως και στην σωστή ρευµατοληψία και διανοµή ρεύµατος. 
 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόµου µε προσόντα 
ανάλογα και µε την δυναµικότητα της εγκατάστασης. 
 
Κ-105: Η εργασία σε περιοχές µε βεβαρηµένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, 
σύστασης ή παρουσίας εξοπλισµού σε περίοδο καταιγίδας ή χαµηλής διέλευσης νεφών δεν θα 
επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά οι µεταγγίσεις καυσίµων. 
 
Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισµός (σιλό, γερανοί, οχήµατα, βυτία καυσίµων, ιστοί,  
κλπ) θα προστατεύεται κατάλληλα. 
 
Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
 
Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού (γόµωση 
εκρηκτικών, σκόνες µετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται µε όργανα οι δυσµενείς φυσικές 
παράµετροι. 
 
Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέµβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 
 
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε µετασκευή τυποποιηµένου εξοπλισµού. 
 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόµενοι θα γνωρίζουν την θέση 
τουλάχιστον δύο συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 
 
K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύµατα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, 
ταµιευτήρες, σήραγγες, δεξαµενές, διπύθµενα, βυτία, κάδοι κλπ) σε φάση ηυξηµένου κινδύνου 
κατάκλυσης από υγρό µέσο θα απαγορεύεται. 
 
K-117: Για την περίπτωση µη αναµενόµενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος 
ύδρευσης, θραύση δικλείδας, άφιξη πληµµυρικού προφίλ υδατορεύµατος, θραύση κυµατισµού κλπ) ή 
ρευστοποίησης εδάφους  θα προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζοµένων. 
 
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σηµαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή 
πτώσης, και εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόµενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισµό 
(ζώνες ασφαλείας). 
 
K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (µη αεριζόµενα δωµάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαµενές, οχετοί, φρέατα, 
κύτος πλοίου κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια 
διαστάλαξης, εργασίες γυµνής φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, 
εξάντληση αποθεµάτων κλπ) θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, 
έλεγχος Ο2, αερισµός) για τους εργαζόµενους. 
 
 
09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121: Ο χειρισµός µιγµάτων εξ ασβέστου θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό 
σύστηµα. 
 
Κ-123: Η επαφή µε υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιµέντο, σκυρόδεµα, ειδικά κονιάµατα, 
απορρύπανση κλπ) θα αποφεύγεται. 
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Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης µε άφθονο νερό. 
 
 
10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-125: Κατά την διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιµοποιούνται πετάσµατα για την προστασία του 
κοινού και των πλησίον ευρισκόµενων εργαζοµένων. 
 
Κ-126: Η έκθεση των εργαζοµένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
Κ-127: Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαµηλής ακτινοβολίας. 
 
Κ-128: Η έκθεση των εργαζοµένων στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
Κ-129: Η εργασία µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 
 
Κ-130: Η πιθανότητες άµεσης οπτικής επαφής µε LASER θα ελαχιστοποιείται. 
 
Κ-131: Μέριµνα θα λαµβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται 
κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται µακριά ή να αποµονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό 
θα τίθεται σήµανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων. 
 
Κ-132: Θα επιλέγονται µέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή 
δέσµευση στην πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήµατα κλπ) και αν αυτό δεν είναι 
εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων. 
 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερµοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιµετώπισης. 
 
Κ-134: Η έκθεση των εργαζοµένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ µέριµνα θα 
λαµβάνεται για µείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισµός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασµός 
υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
 
Κ-135: Σε χώρους µε πιθανότητα ανάπτυξης ατµόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται 
συνεχώς ο χώρος όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα µέτρα (περιορισµός εκποµπών, 
αλλαγή µεθόδου εργασίας, αερισµός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν κρίνονται 
επαρκή ή σίγουρα. 
 
Κ-136: Κάθε υλικό που θα εισέρχεται στο εργοτάξιο θα είναι αναγνωρισµένο και θα φέρει επισήµανση, 
ενώ η έκθεση στα τοξικά υλικά θα ελέγχεται συνεχώς. 
 
Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρµογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόµενοι. 
 
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχηµάτων, µηχανηµάτων και µηχανών θα 
ελαχιστοποιείται. 
 
Κ-142: Μέριµνα θα λαµβάνεται για τον επαρκή αερισµό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος 
αερισµός, ορθή απαγωγή αερίων, αυτόνοµες συσκευές προσαγωγής αέρος). 
 
Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα µελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία 
ή συνδυασµούς αυτών των ηλεκτροδίων και του µετάλλου (πχ HCN). 
 
Κ-147: Θα επιχειρείται απολύµανση ή εξουδετέρωση των µολυσµένων περιοχών αλλιώς θα 
αποφεύγεται η επαφή γυµνών µερών του σώµατος µε µολυσµένα υλικά, όπως επίσης και η άµεση 
εισπνοή και το κάπνισµα. 
 
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός µολυσµένων χώρων. 
 
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και µε 
τον αριθµό των εργαζοµένων, καθαριζόµενοι τακτικά και αποτελεσµατικά και συντηρούµενοι. 
 
Κ-151: Σε περίπτωση εµφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταµατά και θα 
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επιχειρείται εκδίωξη των, επίσης µέριµνα θα λαµβάνεται για την αντιµετώπιση επικινδύνων εντόµων 
και ερπετών και θα επιβάλλεται η χρήση γαντιών για τον χειρισµό υλικών σε άµεση επαφή µε το 
έδαφος. 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ∆ 
 
Πρόσθετα Στοιχεία και Σχέδια 
 
Οδηγίες σύνταξης 
 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόµενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραµµα της θέσης 
του έργου στο οποίο θα φαίνεται µε χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό 
χρώµα, διαφορετικό είδος ή πάχος γραµµών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. ∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
∆ίοδος προς το εργοτάξιο αποτελεί το τµήµα που εφάπτεται το εργοτάξιο µε την οδο ΚΕΝΟ 
Οι προσβάσεις προς τις θέσεις εργασίας θα µεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε 
φάση κατασκευής. 
2. ∆ίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου. 
Η κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων θα µεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση 
κατασκευής. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού µηχανικού εξοπλισµού. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφηµα. 
4. Χώροι αποθήκευσης. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφηµα. 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκοµιδής 
τους). 
ΚΕΝΟ 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
ΚΕΝΟ 
7. Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων. 
ΚΕΝΟ 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Νοµοθετικά κείµενα για τη λήψη µετρων προστασίας 
 
1) ∆ΕΗ 22/8/97 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ 
2) ΕΓΚ 130427/90 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
3) ΕΛΟΤ 891/88 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
4) Ν 1430/84 - (49/Α/1984) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 
5) Ν 2696/1999 - ((ΦΕΚ 57/Α`/23.3.1999)) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
6) Π∆ 105/95 - (67/Α/1995) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 
7) Π∆ 1073/81 - (260/Α/1981) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
8) Π∆ 113/2012 - (Φ.Ε.Κ. 198/Α/17.10.2012) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
9) Π∆ 149/2006 - (ΦΕΚ 159/Α/28.7.2006) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
(ΘΟΡΥΒΟΣ) ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ. 
10) Π∆ 17/78 - (3/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 Π∆ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
11) Π∆ 186/95 - (97/Α/1995) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 
12) Π∆ 221233 - (406/Α/1933) 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
13) Π∆ 225/89 - (149/Α/1989) 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
14) Π∆ 305/96 - (212/Α/1996) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 
15) Π∆ 307/86 - (135/Α/1986) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (Π∆ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ Π∆ 
90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
16) Π∆ 395/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
Ο∆ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
17) Π∆ 396/94 - (220/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ 
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18) Π∆ 397/94 - (221/Α1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ 
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 90/269/ΕΟΚ 
19) Π∆ 398/94 - (221/Α/94) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ 
ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 
20) Π∆ 57/10 - (ΦΕΚ 97/Α/25.6.10) 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 95/16/ΕΚ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Π.∆. 18/96 ΚΑΙ 377/93» 
21) Π∆ 77/1993 - (31/Α/18-3-93) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.∆/ΤΟΣ 307/86 (135/Α) ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/642/ΕΟΚ 
22) Π∆ 778/80 - (193/Α/1980) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
23) Π∆ 94/87 - (54/Α/1987) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
24) Π∆ 95/78 - (20/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
25) ΣΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 
26) ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 - (216/Α/2001) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
27) ΥΑ 12436/706/11 - (ΦΕΚ 2039/Β/13.9.11) 
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2010/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ΚΑΙ 1999/36/ΕΚ» 
28) ΥΑ 16440/Φ104/445/93 - (756/Β/1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 
29) ΥΑ 18477/92 - (558/Β/1992) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
30) ΥΑ 22/5/93 - (Χ/Α/1993) 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
31) ΥΑ 3046/89 - (59/∆/1989) 
ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 
32) ΥΑ 378/94/94 - (ΦΕΚ 705/Β/20.9.94) 
«ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
67/548/ΕΟΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ» 
33) ΥΑ 470/85 - (183/Β/1985) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ 
34) ΥΑ 50292/3549/08/09 - (ΦΕΚ 272/Β/16.2.09) 
«ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ» 
35) ΥΑ Α5/2375/78 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 
36) ΥΑ Β17081/2964 - (157/Β/1996) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
37) ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 - (121/Β/1983) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
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38) ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 - (589/Β/1980) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ 
ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
 

Κοζάνη  ___/___/________ 

Θεωρήθηκε 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Π.Ε. Κοζάνης 

 

 

 

Ελέγχθηκε 

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος 

Δομών Περιβάλλοντος 

 

 

 

Ο Μελετητής 

 

Κων/νος Γρίβας 

Πολιτικός Μηχανικός Α’β 

Παναγιώτης Τσιάμης 

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α’β 

Αθανάσιος Καραθανάσης 

Μεταλλειολόγος Μηχανικός 

 

 

Για την Υπηρεσία 

 

 

 

Χρυσούλα Λυγκώνη 

Πολιτικός Μηχανικός με Β’β 
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