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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προβαίνει στη σύνταξη 

των τευχών δηµοπράτησης  συµπληρωµατικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την 

διασφάλιση της λειτουργικότητας του αντλιοστασίου φράγµατος του αρδευτικού δικτύου 

Σισανίου. 

Ο ταµιευτήρας και το φράγµα Σισανίου, καθώς και το αρδευτικό Σισανίου κατασκευάστηκαν µε 

σκοπό την εξασφάλιση νερού για άρδευση 2000 στρεµµάτων. Η κατασκευή των έργων 

επιτεύχθηκε µε δύο εργολαβίες, σε διαφορετικό χρόνο εκτέλεσης της καθεµιάς. Η µία 

εργολαβία περιελάµβανε την κατασκευή του φράγµατος και η άλλη εργολαβία περιελάµβανε 

την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου. 

Προκειµένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό το συνολικό έργο, κρίνεται απαραίτητη η 

εκτέλεση κάποιων συµπληρωµατικών εργασιών που θα εξασφαλίσουν την συνεργασία των 

δύο έργων που ήδη έχουνε εκτελεστεί. Οι εργασίες που έχουνε κριθεί απαραίτητες 

προσδιορίζονται στη συνέχεια του παρόντος τεύχους. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2.1. Γενικά  

Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του αντλιοστασίου και γενικότερα των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του φράγµατος είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν οι 

παρακάτω συµπληρωµατικές εργασίες: 

• Αντικατάσταση των υφιστάµενων αντλιών, προµήθεια και εγκατάσταση µε τις 

απαραίτητες προσαρµογές νέων αντλιών στο αντλιοστάσιο του φράγµατος µε 

διατήρηση των υφιστάµενων ηλεκτροκινητήρων καθώς οι υφιστάµενες αντλίες δεν 

ικανοποιούν τα σηµερινά δεδοµένα του αρδευτικού δικτύου.  

• Αφαίρεση βαλβίδας αντεπίστροφης στην γραµµή παράκαµψης του αντλιοστασίου για 

εξασφάλιση εκκένωσης. 

• Κατασκευή στηριγµάτων σωληνώσεων και άλλες µεταλλικές µικροκατασκευές. 

• Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών κατασκευών για λόγους συντήρησης. 

• Συντήρηση εξωτερικού κελύφους αγωγού σήραγγας µε αντιδιαβρωτική προστασία και 

βαφή. 

• Τοποθέτηση (λόγω µη εγκατάστασης και διασύνδεσης) υφιστάµενου µετασχηµατιστή 

στην προβλεπόµενη θέση, έλεγχος κατάστασης και µονωτικού ελαίου, σύνδεση 
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καλωδιώσεων προστασίας, σειρήνας προειδοποίησης προσυναγερµού, και σύνδεση 

µε τα ηλεκτρικά πεδία µέσης και χαµηλής τάσης µε την σύνδεση των καλωδιώσεων και 

τους απαραίτητους ακροδέκτες καθώς και τις απαραίτητες γειώσεις προστασίας των 

εγκαταστάσεων. 

• Έλεγχος, συντήρηση, ρύθµιση, θέση σε λειτουργία ηλεκτρικού πεδίου µέσης τάσης, 

προσθήκη αλεξικέραυνων γραµµής, ολοκλήρωση γειώσεων µέσης τάσης, 

ακροκιβωτίων, γειωτών, µεταλλικών πεδίων, εγκατάσταση ζυγών, εξασφάλιση 

έλλειψης υγρασίας µε περιοδική θέρµανση του χώρου. 

• Παροχέτευση εγκατάστασης µε παροχή µέσης τάσης, καλωδιώσεις παροχέτευσης µε 

τις απαραίτητες λοιπές εργασίες και εγκατάσταση ακροκιβωτίων καλωδίων και φρεάτια 

έλξης καλωδίων. 

• Μέτρηση υφιστάµενων γειώσεων και επέκταση τους για την επίτευξη πολύ χαµηλής 

κοινής αντίστασης γείωσης µέσης και χαµηλής τάσης, ολοκλήρωση και διασύνδεση 

των γειώσεων. 

• Συντήρηση και ρύθµιση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, έλεγχος υφιστάµενου 

αυτοµατισµού και διόρθωση της λειτουργικότητας του και της συνεργασίας του µε τις 

υπόλοιπες εγκαταστάσεις του έργου. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση χωρητικού ηλεκτροδίου για την υλοποίηση του 

αυτοµατισµού ελέγχου στάθµης. 

• Εγκατάσταση καλωδιώσεων µέσης τάσης. 

• Αντικατάσταση καλωδιώσεων τροφοδοσίας κινητήρων αντλιών µε την αποσύνδεση 

των υφιστάµενων καλωδιώσεων. 

• Μετατόπιση καλωδιώσεων χαµηλής τάσης και εγκατάσταση σε νέα εσχάρα. 

• Αποξήλωση µη τελικά απαραίτητων καλωδιώσεων και εγκαταστάσεων µετά την 

ολοκλήρωση του έργου, όπως καλωδιώσεις, γειώσεις, υλικά υφιστάµενης 

παροχέτευσης. 

• Εγκατάσταση πυροσβεστήρων 

• Οικοδοµικές επισκευές του κτιρίου, όπως βαφές τοίχων, κατασκευή ανοιγµάτων 

εξαερισµού επί των υφιστάµενων εξωτερικών θυρών. 

• Καθαρισµοί και διαµορφώσεις περιοχής εγκατάστασης µετασχηµατιστή. 
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2.2. Προσαρµογή αντλιοστασίου φράγµατος – νέες αντλίες 

2.2.1. Περιγραφή εργασίας - αντικειµένου 

Στις εγκαταστάσεις του φράγµατος έχουν εγκατασταθεί µε την κατασκευή του κτιρίου και του 

φράγµατος τα αντλητικά συγκροτήµατα για την ανύψωση του νερού προς το νέο αρδευτικό 

δίκτυο. Η εγκατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων στο κτίριο συµπεριλήφθηκε στην 

εργολαβία κατασκευής του φράγµατος, που προηγήθηκε της οριστικής µελέτης του νέου 

αρδευτικού δικτύου, χωρίς ωστόσο να ήταν µέχρι τότε γνωστά τα επιθυµητά χαρακτηριστικά 

των αντλητικών συγκροτηµάτων. Με την εκπόνηση της οριστικής µελέτης του νέου αρδευτικού 

διαπιστώθηκε ότι τα ήδη εγκατεστηµένα αντλητικά συγκροτήµατα, για τη διαστασιολόγηση των 

οποίων δεν υπήρχε κάτι γνωστό στη φάση κατασκευής του φράγµατος, δεν είναι κατάλληλα 

για την ικανοποίηση των χαρακτηριστικών µεταφοράς του νερού στο νέο αρδευτικό δίκτυο.  

Πιο συγκεκριµένα, τα αντλητικά συγκροτήµατα που είναι εγκατεστηµένα στο αντλιοστάσιο 

φράγµατος έχουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Αριθµός αντλητικών συγκροτηµάτων 3  (2 κανονικές + 1 εφεδρική) 

Τύπος αντλητικού συγκροτήµατος 

Μονοβάθµιο – οριζόντιου άξονα – τύπου 

S100-250, κατασκευής Σ. ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ 

ΑΕΒΕ 

Ονοµαστική παροχή αντλητικού 

συγκροτήµατος  [m3/h] 
256 

Ονοµαστικό µανοµετρικό αντλητικού 

συγκροτήµατος  [mΣΥ] 
61 

∆ιάµετρος φτερωτής (mm) 245 

Αριθµός στροφών [rpm] 2970 

Ισχύς ηλεκτροκινητήρα (KW) 75 

Σύµφωνα µε την µελέτη του νέου αρδευτικού δικτύου, η ονοµαστική απαίτηση για 24ωρη 

µεταφορά νερού στην δεξαµενή κεφαλής του αρδευτικού δικτύου κατά την περίοδο της αιχµής 

άρδευσης, υπολογίστηκε σε 356m3/h, µε το απαιτούµενο µανοµετρικό να κυµαίνεται, ανάλογα 

και µε την στάθµη νερού στον ταµιευτήρα, µεταξύ 81mΣΥ σε µέγιστη στάθµη (+819,50m) και 

94mΣΥ στην ελάχιστη στάθµη (+806,00m) και ισχύ άντλησης κάθε αντλητικού συγκροτήµατος, 

µε β.α. 70%, στα 66,5KW. 
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∆ιαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι ενώ τα εγκατεστηµένα αντλητικά συγκροτήµατα δεν είναι 

κατάλληλα για την ανύψωση του νερού, ωστόσο διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα µε την ζητούµενη 

ισχύ. Έτσι προτείνεται να γίνει η αντικατάσταση µόνο των αντλιών, µε προσαρµογή των νέων 

αντλιών στις ήδη κατασκευασµένες διατάξεις αναρρόφησης και κατάθλιψης, καθώς και στους 

ίδιους ηλεκτροκινητήρες.   

Από έρευνα αγορά που έγινε για τα ζητούµενα αντλητικά συγκροτήµατα, αλλά και κατόπιν 

επικοινωνίας µε τον κατασκευαστή των εγκατεστηµένων αντλητικών συγκροτηµάτων, Σ. 

ΑΪΒΑΖΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ, διαπιστώνεται ότι είναι εφικτό να προσαρµοστούν νέες αντλίες στο 

αντλιοστάσιο, στους ίδιους ηλεκτροκινητήρες, µε χαρακτηριστική καµπύλη που να ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις του νέου αρδευτικού. Πρόκειται για αντλίες ίδιου τύπου, µονοβάθµιες, 

οριζόντιες, φυγοκεντρικές, στις 2970rpm για την διατήρηση του ίδιου ηλεκτροκινητήρα, τύπου 

80-250. Ο συγκεκριµένος τύπος αντλίας ανταποκρίνεται πολύ καλά σε όλες τις περιπτώσεις, 

εκτός της περίπτωσης που η στάθµη του ταµιευτήρα είναι ιδιαίτερα χαµηλή, οπότε στην 

περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτή µία µικρή µείωση στην απαίτηση παροχής, η οποία δεν θα 

επηρεάσει την λειτουργικότητα του αρδευτικού, διότι η χαµηλή στάθµη του ταµιευτήρα θα 

εµφανίζεται προς το τέλος της αρδευτικής περιόδου (µετά τις 15 Αυγούστου κάθε έτους), όταν 

οι αρδευτικές ανάγκες θα έχουν ήδη µειωθεί. 

Τελικά οι αντλίες που επιλέγονται θα έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Αριθµός αντλητικών συγκροτηµάτων 3  (2 κανονικές + 1 εφεδρική) 

Τύπος αντλητικού συγκροτήµατος 
Μονοβάθµιο – οριζόντιου άξονα – τύπου 80-

250 (*) 

Παροχή αντλητικού συγκροτήµατος  [m3/h] 150 170 180 

Αντίστοιχο µανοµετρικό αντλητικού 

συγκροτήµατος  [mΣΥ] 
>92 >90 >88 

Βαθµός απόδοσης >70% στο καλύτερο σηµείο λειτουργίας 

Αριθµός στροφών [rpm] 2970 

Στοιχεία υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα  75KW / 100PS / 2970rpm 

(*): Είναι προφανές ότι θα είναι αποδεκτές και άλλες επιλογές διαµέτρου φτερωτής, εφόσον 

ικανοποιούν τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και για λειτουργία στις 2970rpm 

Τα αντλητικά συγκροτήµατα είναι εγκατεστηµένα και υδραυλικά συνδεδεµένα µε τις διατάξεις 

αναρρόφησης και κατάθλιψης του αντλιοστασίου, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε κάθε 

αντλητικό συγκρότηµα:  
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Ο εξοπλισµός της γραµµής αναρρόφησης περιλαµβάνει αποµονωτική δικλείδα τύπου σύρτη 

ονοµαστικής διαµέτρου DN250 και συστολή, για προσαρµογή στην αντλία (στόµιο 

αναρρόφησης) 

Ο εξοπλισµός της γραµµής κατάθλιψης περιλαµβάνει αντεπίστροφο ονοµαστικής διαµέτρου 

DN150, δικλείδα πεταλούδας wafer ονοµαστικής διαµέτρου DN150 και συστολή για 

προσαρµογή στην αντλία (στόµιο κατάθλιψης) 

Για την αντικατάσταση των αντλιών των αντλητικών συγκροτηµάτων να ληφθούν υπόψη τα 

παρακάτω: 

• ∆ιατηρείται ο ίδιος ηλεκτροκινητήρας. 

• ∆ιατηρούνται η συρτοδικλείδα αναρρόφησης, η δικλείδα πεταλούδας κατάθλιψης και 

το αντεπίστροφο. 

• Προβλέπονται νέα συστολικά τεµάχια για προσαρµογή στα διαφορετικής διαµέτρου 

στόµια αναρρόφησης και κατάθλιψης των νέων αντλιών και αφαιρούνται τα 

υφιστάµενα. 

• ∆ιατηρείται σε σταθερή θέση η διάταξη αναρρόφησης µέχρι και την συρτοδικλείδα. 

• Η νέα αντλία µε τον υφιστάµενο κινητήρα συναρµολογούνται σε ενιαία βάση (στο 

εργοστάσιο ή επιτόπου περιλαµβάνεται η ευθυγράµµιση και ζυγοστάθµιση) και 

τοποθετούνται έτσι που να προσαρµόζονται στον άξονα της γραµµής αναρρόφησης 

(συρτοδικλείδα αναρρόφησης) 

• Η γραµµή κατάθλιψης, µετά την αποµονωτική δικλείδα και µέχρι τον συλλέκτη 

(οριζόντιο τµήµα) θα αποσυναρµολογηθεί και θα επανατοποθετηθεί µε τις κατάλληλες 

προσαρµογές, βάσει των νέων διαστάσεων των νέων αντλιών. 

• Η βάση του αντλητικού συγκροτήµατος στερεώνεται εκ νέου στο δάπεδο, 

επανασυνδέονται τα καλώδια τροφοδοσίας του ηλεκτροκινητήρα στο ακροκιβώτιο και 

υλοποιούνται οι απαραίτητες γειώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών. 

• Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων δονήσεων από τη λειτουργία του αντλιοστασίου, 

πραγµατοποιείται έγχυση περλιτοσκυροδέµατος στην βάση του κάθε αντλητικού 

συγκροτήµατος, για τον περιορισµό των δονήσεων. 

2.3. Αντιπληγµατική βαλβίδα 

Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποιείται δεν προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασης 

αντιπληγµατικής διάταξης. 
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2.4. Βαλβίδα αντεπιστροφής και εκκένωση 

Προκειµένου να είναι δυνατή η εκκένωση του δικτύου προτείνεται η αφαίρεση της βαλβίδας 

αντεπιστροφής στη γραµµή παράκαµψης του αντλιοστασίου και η αντικατάσταση του σηµείου µε νέα 

σωλήνωση. Η εκκένωση θα γίνεται µε το άνοιγµα της υφιστάµενης δικλείδας. Η εργασία 

περιλαµβάνεται στις απαιτούµενες τροποποιήσεις για την αντικατάσταση των αντλιών. 

2.5. Στηρίγµατα σωληνώσεων και άλλες µεταλλικές κατασκευές  

Προβλέπεται η τοποθέτηση στηριγµάτων και αναρτήσεων σωλήνων όπου αυτά είναι ελλιπή ή 

απουσιάζουν. Η κατασκευή θα γίνει σύµφωνα µε τα ενδεικτικά σχέδια λεπτοµερειών.  

Προβλέπονται επίσης µικροεπισκευές και µικροκατασκευές, όπως κατασκευή και τοποθέτηση 

περσίδων αερισµού στις πόρτες, επισκευή µεταλλικών βαθµίδων και άλλες µικροεπεµβάσεις 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης 

Η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

2.6. Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφές 

Όλες οι µεταλλικές κατασκευές θα προστατευθούν µε αντιδιαβρωτική βαφή και τελική βαφή σύµφωνα 

µε τα α σχετικά άρθρα του τιµολογίου. 

Επίσης ο αγωγός του σήραγγας επειδή παρουσιάζει φθορές, σηµεία τοπικής οξείδωσης θα 

καθαριστεί και συντηρηθεί εξωτερικά µε αντισκωριακή βαφή και τελική βαφή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση στη λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων 

για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των βαφών λόγω ανεπαρκούς 

αερισµού. 

2.7. Έλεγχος, συντήρηση, ρύθµιση, θέση σε λειτουργία υποσταθµού µέσης 

τάσης, ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 

2.7.1. Γενικά 

Πριν τη οριστική σύνδεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αντλιοστασίου µε την παροχέτευση ο 

ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε µια σειρά εργασιών ελέγχου, συντήρησης, ρύθµισης του 

υποσταθµού µέσης τάσης και των ηλεκτρικών πινάκων της εγκατάστασης. 

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε τη συνδροµή και επίβλεψη αρµόδιου 

µηχανικού που θα διαθέτει πιστοποιηµένα τα απαιτούµενα προσόντα για αυτές, ειδίκευσης και 

κατηγορίας πτυχίων σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 
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Για όλες τις εργασίες θα τηρούνται και θα αναφέρονται τα σχετικά πρότυπα σε πρωτόκολλο δοκιµών 

που θα διαµορφωθεί σε συνεργασία µε την επίβλεψη και θα εγκριθεί από την επίβλεψη του έργου. 

Για τις παραπάνω εργασίες είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού εξοπλισµού και οργάνων  που 

περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Επίσης περιλαµβάνεται η χρήση εξοπλισµού 

προστασίας και ασφάλειας της υγείας του προσωπικού που θα εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες. 

Οι εργασίες θα περιλαµβάνουν τόσο εργασίες περιοδικού ελέγχου, όσο και εργασίες προληπτικού 

ελέγχου, προκειµένου να διαπιστωθεί η ετοιµότητα σύνδεσης µε τα ηλεκτρικά δίκτυα. 

2.7.2. Εργασίες περιοδικού ελέγχου 

Οι εργασίες περιοδικού ελέγχου θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

• Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισµού Υποσταθµού 

• Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισµού 

• Οπτικός έλεγχος οργάνων µέτρησης και ενδείξεων 

• Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών 

• Έλεγχος λειτουργίας κυκλωµάτων προστασίας 

• Έλεγχος φωτισµού, πυρασφάλειας, σήµανσης, προστατευτικών µέσων 

• Ακουστικός έλεγχος 

• Καταγραφή κατάστασης εξοπλισµού 

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει 

αυτές χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

2.7.3. Εργασίες προληπτικής συντήρησης 

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 

Πίνακας µέσης τάσης  

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών µέσης τάσης (open - close) 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των µηχανισµών οπλισµού διακοπής των διακοπτών 

• Έλεγχος λειτουργίας των µηχανικών µανδαλώσεων πόρτας - διακόπτη µέσης τάσης – 
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γειωτών. 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 

• Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών 

• Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 

• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων 

• Έλεγχος µονώσεων πίνακα µέσης τάσης 

• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων 

• Γενικός καθαρισµός του εσωτερικού του πίνακα µέσης τάσης 

• Έλεγχος ακροκιβωτίων πίνακα µέσης τάσης 

• Έλεγχος φυσιγγίων µέσης τάσης, (εφόσον υπάρχουν). 

• Έλεγχος στάθµης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακόπτες) 

• Έλεγχος διαφυγής αερίων (εφόσον οι διακόπτες είναι αερίου) 

• Λίπανση µηχανικών µερών διακόπτη µέσης τάσης. 

• Έλεγχος γειώσεων πίνακα 

• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Γενικός καθαρισµός του πίνακα µέσης τάσης και περιβάλλοντα χώρου υποσταθµού 

• Έλεγχος και ρύθµιση διακοπτών ισχύος σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόχου 

• Τοποθέτηση σηµάνσεων προειδοποίησης και ασφαλείας 

Μετασχηµατιστής ισχύος 

• Έλεγχος στάθµης ελαίου µετασχηµατιστή 

• Έλεγχος διαρροής ελαίου µετασχηµατιστή 

• Έλεγχος κατάστασης κελύφους µετασχηµατιστή 

• Αντικατάσταση silica gel µετασχηµατιστή 
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• Εξαερισµός από σώµα και µονωτήρες 

• ∆ειγµατοληψία ελαίου για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής 

• Έλεγχος και συντήρηση των ακροκιβωτίων των καλωδίων µέσης τάσης 

• Έλεγχος και καθαρισµός των καλωδίων µέσης και χαµηλής τάσης στο χώρο των 

µετασχηµατιστών 

• Έλεγχος και συντήρηση των µονωτήρων του µετασχηµατιστή 

• Έλεγχος θερµοκρασίας 

• Έλεγχος εξαερισµού χώρου µετασχηµατιστή (για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο) 

• Έλεγχος ελαιολεκάνης για τυχόν διαρροές 

• Έλεγχος έδρασης µετασχηµατιστή 

• Εξωτερικός καθαρισµός του µετασχηµατιστή 

• Έλεγχος µονώσεων µετασχηµατιστή µε MEGGER 5.000 ή 10.000 V 

• Έλεγχος συστηµάτων προστασίας µετασχηµατιστή και δοκιµή σωστής λειτουργίας 

• Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόµβου Μετασχηµατιστή και µεταλλικών µερών 

• Έλεγχοι συσφίξεων 

• Μέτρηση µονώσεων µετασχηµατιστή 

• Μέτρηση αντιστάσεων µετασχηµατιστή (πηνία Μ.Τ και Χ.Τ) 

• Μέτρηση µονώσεων καλωδίων µέσης τάσης 

• Γενικός καθαρισµός του χώρου του Μετασχηµατιστή και περιβάλλοντα χώρου 

• Τοποθέτηση σηµάνσεων προειδοποίησης και ασφαλείας 

Ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής τάσης 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας του γενικού διακόπτη χαµηλής τάσης 

• Έλεγχος και ρύθµιση γενικού διακόπτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρόχου 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας επιµέρους διακόπτων ισχύος 
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• Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων 

• Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί 

• Καθαρισµός µονωτήρων πίνακα 

• Έλεγχος καλής λειτουργίας οργάνων µέτρησης και ενδείξεων 

• Έλεγχος πυκνωτών (εφόσον υπάρχουν) 

• Μέτρηση γειώσεων πίνακα χαµηλής τάσης 

• Έλεγχος έδρασης πίνακα 

• Καθαρισµός πίνακα και περιβάλλοντα χώρου 

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει 

αυτές χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. 

2.7.4. Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργικότητας και λογικής κατάστασης 

αυτοµατισµού 

Ο Ανάδοχος υποχρεούνται στον έλεγχο λειτουργικότητας και λογικής κατάστασης του υφιστάµενου 

αυτοµατισµού, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του αντλιοστασίου για την λειτουργία και 

προστασία των αντλητικών συγκροτηµάτων, των ηλεκτροδικλείδων, των στάθµεων λειτουργίας και 

προστασίας και τη συνεργασία του αντλιοστασίου του φράγµατος µε το αντλιοστάσιο δεξαµενής 

άρδευσης. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σφάλµα κατά την υλοποίηση του αυτοµατισµού θα πρέπει να 

αποκατασταθεί και περιλαµβάνονται η εργασία και τα υλικά για το σκοπό αυτό.  

2.7.5. Τοποθέτηση µετασχηµατιστή στη θέση εγκατάστασης 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται στην τοποθέτηση και εγκατάσταση του υφιστάµενου µετασχηµατιστή στη 

τελική θέση εγκατάστασης. Περιλαµβάνονται τυχόν πρόσθετες δαπάνες για τη χρήση µεταφορικών 

µέσω ή γερανών για την εν λόγω τοποθέτηση του µετασχηµατιστή. 

Σύνδεση υφιστάµενων καλωδίων χαµηλής τάσης και µέσης τάσης 

Ο ανάδοχος υποχρεούνται στην σύνδεση των υφιστάµενων καλωδίων χαµηλής τάσης επί του 

µετασχηµατιστή και επί του γενικού διακόπτη της εγκατάστασης µε τα απαραίτητα ακροκιβώτια, 

διαµόρφωση των καλωδίων, κοχλίες και περικόχλια. 
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Επίσης υποχρεούνται στην σύνδεση των υφιστάµενων καλωδίων µέσης τάσης επί του ηλεκτρικού 

πίνακα µέσης τάσης και επί του µετασχηµατιστή µε τα υλικά στερέωσης και σύνδεσης των καλωδίων. 

2.7.6. Μετατόπιση ή αποξήλωση καλωδίων και άλλων εγκαταστάσεων 

∆εδοµένης της εγκατάστασης των καλωδίων µέσης τάσης της παροχέτευσης επί των υφιστάµενων 

εσχαρών προκύπτει η αναγκαιότητα µεταφοράς ορισµένων καλωδιώσεων και γειώσεων σε νέα 

εσχάρα καλωδίων. Ο ανάδοχος υποχρεούνται στην µεταφορά και επανασύνδεση όλων αυτών των 

καλωδιώσεων και γειώσεων. 

Επίσης από τον έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι τα τροφοδοτικά καλώδια των 

κινητήρων των αντλιών είναι µικρότερης διατοµής από την υπολογισθείσα. Ως εκ τούτου ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αφαιρέσει προς αντικατάσταση τα υφιστάµενα καλώδια µε την ανάλογη εργασία 

αποσύνδεσης από τους ηλεκτρικούς πίνακες και τους κινητήρες, το άνοιγµα και µετά την 

εγκατάσταση των νέων καλωδιώσεων, κλείσιµο των εσχαρών. 

Ακόµα στο χώρο του πίνακα µέσης τάσης υπάρχει φωτιστικό εγκατεστηµένο ακριβώς πάνω από τον 

ηλεκτρικό πίνακα, πράγµα που δυσκολεύει τη συντήρηση του. Το φωτιστικό µε τις καλωδιώσεις και 

σωληνώσεις του θα πρέπει να µεταφερθεί επί του τοίχου µε την παρούσα.  

Τέλος µετά το πέρας όλων των υπολοίπων εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται στην οριστική 

αφαίρεση όλων εκείνων των εγκαταστάσεων που δεν θα είναι πλέον απαραίτητες για τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων, όπως καλωδιώσεις και σωληνώσεις υφιστάµενης παροχέτευσης χαµηλής 

τάσης, τυχόν γειώσεων και άλλων υλικών και εξοπλισµού που θα παραµείνουν χωρίς χρήση στο 

εργοτάξιο. 

2.7.7. Στοιχεία προς σύνταξη και υποβολή 

Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και µετρήσεων συντάσσεται τεχνική έκθεση µε τα αποτελέσµατα, 

τις µετρήσεις και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον υπεύθυνο µηχανικό και 

αρχειοθετείτε στο αρχείο συντηρήσεων ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

Σε περίπτωση που βρεθούν ελλείψεις ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει χωρίς 

πρόσθετη αποζηµίωση, να επαναλάβει τους ελέγχους στο βαθµό που απαιτείται και τέλος να θέσει 

την εγκατάσταση σε λειτουργία. 

∆εν περιλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου η αντικατάσταση εξολοκλήρου εξοπλισµού 

που διαπιστωθεί ότι βρίσκεται σε προβληµατική κατάσταση όπως για παράδειγµα βρεθεί σε κακή 

κατάσταση ο διακόπτης µέσης τάσης στον ηλεκτρικό πίνακα χαµηλής τάσης και πρέπει να 

αντικατασταθεί ή όλο το µονωτικό έλαιο του µετασχηµατιστή έχει απολέσει τις ιδιότητες του και 

πρέπει να αντικατασταθεί ή όλος ο αυτοµατισµός δεν έχει κατασκευαστεί και πρέπει να υπάρχει 

εξ΄αρχής προγραµµατισµός, δαπάνες που κατά την υλοποίηση της µελέτης, σε επίπεδο οπτικού 
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ελέγχου, δεν διαπιστώθηκαν και περιλαµβάνονται στις απρόβλεπτες δαπάνες του έργου. 

2.7.8. Σύνδεση εγκατάστασης µε τα δίκτυα ηλεκτρικής παροχέτευσης 

Ο αρµόδιος µηχανικός του αναδόχου υποχρεούται να συντάξει, να υπογράψει και να υποβάλει όλα τα 

απαραίτητα έντυπα και σχέδια σύµφωνα µε την νοµοθεσία και τις απαιτήσεις του παρόχου ηλεκτρικής 

ενέργειας, προκειµένου να συνδεθεί η εγκατάσταση µε τα ηλεκτρικά δίκτυα της περιοχής, χωρίς 

πρόσθετη αποζηµίωση. 

Επίσης θα πρέπει να συλλέξει και να παραδώσει στο αρχείο συντήρησης του ηλεκτροµηχανολογικού 

εξοπλισµού όλα τα έντυπα – εγχειρίδια χρήσης του εξοπλισµού και πιστοποιητικά δοκιµών που τυχόν 

έχουν εκδοθεί στο παρελθόν. 

Τέλος όλα τα εναποµείναντα υλικά και εξοπλισµός που θα προκύψουν θα πρέπει να παραδοθούν µε 

πρωτόκολλο παράδοσης σε καλή εγκατάσταση στην επίβλεψη. 

2.8. Οικοδοµικές εργασίες 

∆εδοµένης ότι σε πολλά σηµεία εσωτερικά του κτιρίου έχει παρατηθεί έντονη υγρασία χρειάζεται 

βαφή των τοίχων. 

Τέλος ο χώρος εγκατάστασης του µετασχηµατιστή θα πρέπει να καθαριστεί, ενώ για αποφυγή της 

βλάστησης στο µέλλον θα διαµορφωθεί ο χώρος µε διάστρωση σκυροδέµατος. 


