
Προϋπολογισµός Μελέτης
Ηµεροµηνία :    3/8/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆ιευθετήσεις και προσβάσεις 

ρεµάτων στην Π.Ε.Κοζάνης

Λευκόβρυση και Βελβεντό του 

Ν.Κοζάνης

Έργο:

Θέση:∆ηµοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Περιγραφή ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
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1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ

∆ιάνοιξη τάφρων. ∆ιάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ηµιβραχώδες.

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Α-4.1
m3 3,55 170,400,00%1 48 *

(1,65+1,9)

Ο∆Ο 1212
100%

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-01-01-00

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-1
m3 5,90 495,600,00%2 84 *

(4+1,9)

Ο∆Ο 2151
100%

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00

Επιχώµατα από κοκκώδη 
υλικά σε πεζοδρόµια και 
θέσεις τεχνικών έργων. 
Μεταβατικά επιχώµατα 
τεχνικών έργων και 
επιχώµατα ζώνης αγωγών.

3 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-4.2
m3 13,40 539,350,00%3 40,25 *

(11,5+1,9)

Υ∆Ρ 6068
100%

ΠΕΤΕΠ

02-07-03-00

Κατασκευές από 
σκυρόδεµα. Κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, 
περιβλήµατα αγωγών, 
εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεµα C12/15.

4 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-29.2.2
m3 89,80 188,580,00%4 2,1Ο∆Ο 2531

100%
ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Κατασκευές από 
σκυρόδεµα. Κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, 
τοίχων, θωρακίων κλπ µε 
σκυρόδεµα C20/25.

5 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-29.4.5
m3 133,00 2626,750,00%5 19,75Ο∆Ο 2551

100%
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

Κατασκευές από 
σκυρόδεµα. Κατασκευές 
από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυµένων τάφρων, 
διαµορφώσεις πυθµένα κλπ. 
µε σκυρόδεµα C20/25.

6 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-29.4.1
m3 104,00 2496,000,00%6 24Ο∆Ο 2522

100%
ΠΕΤΕΠ

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΠΕΤΕΠ

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Σελίδα :    1 από 2

Σε  Μεταφορά : 26.066,72
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Xαλύβδινος οπλισµός 
σκυροδεµάτων. Χάλυβας 
οπλισµού σκυροδέµατος 
B500C εκτός υπογείων 
έργων.

7 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Β-30.2
Kg 1,15 2923,070,00%7 2541,8Ο∆Ο 2612

100%
ΠΕΤΕΠ

01-02-01-00

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συµπυκωµένου πάχους 0,10 
m.

8 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Γ-1.2
m2 6,80 816,000,00%8 120 *

(1,1+5,7)

Ο∆Ο 3111.Β
100%

ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).

9 ΝΕΤ Ο∆Ο-

ΜΕ  Γ-2.2
m2 6,90 828,000,00%8 120 *

(1,2+5,7)

Ο∆Ο 3211.Β
100%

ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

11.083,7511.083,75Αθροισµα Εργασιών : 

Κοζάνη 1/8/2017
Ο Συντάξας

Μπάκανος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός

Κοζάνη 1/8/2017
Ελέχθηκε

Η Προϊστάµενος Τµήµατος 
Συγκοινωνιακών έργων

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός  Μηχανικός

 Θεωρήθηκε 1/8/2017
Ο ∆ιευθυντής Τ.Ε.Π.Ε.Κοζάνης

Κώστας Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

11.083,75

1.995,0818,00%

Απρόβλεπτα 1.961,82

Ποσό για αναθεωρήσεις

Φ.Π.Α. (%) 3.609,7624,00%

Εργασίες Προυπολογισµού

18.650,41Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

13.078,83

15.040,65

Σελίδα :    2 από 2


