

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 27/4/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ									
1	Αποξήλωση παλαιών ξύλινων καταστρωμάτων γεφυρών Μπέλεϊ Διλόφου και Πλατανιάς	ΑΤΟΕ ΝΑ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00	1	ΟΙΚ 2275	100%	Τεμ.	1	1300,00 * (1300+0)	1300,00
2	Κατασκευή νέων ξύλινων καταστρώματων γεφυρών Μπέλεϊ Διλόφου και Πλατανιάς,	ΑΤΟΕ ΝΣ-52.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-03-01-02	2	ΥΔΡ 7027	100%	Τεμ.	1	9800,00	9800,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00	3	ΟΙΚ 6541	100%	Τεμ.	4	53,70	214,80
4	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3").	ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.2	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00	4	ΟΔΟ 2653	100%	Τεμ.	2	49,30	98,60
Αθροισμα Εργασιών :									11.413,40	11.413,40

Εργασίες Προϋπολογισμού

11.413,40

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

2.054,41

Σύνολο :

13.467,81

Απρόβλεπτα (15%)

2.020,17

Σύνολο :

15.487,98

Ποσό για αναθεωρήσεις

237,83

Σύνολο :

15.725,81

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

3.774,19

Γενικό Σύνολο :

19.500,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 27-11-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α'β.