

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 9/5/2017

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-4	1	ΟΔΟ 4120 100%	m2	1270	0,450	571,50	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	2	ΟΔΟ 4521.B 100%	m2	1270	7,91	10045,70	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ME Δ-6	3	ΟΔΟ 4421.B 100%	t	70,0028	89,32	6252,65	
				Αθροισμα Εργασιών :				16.869,85	16.869,85

Εργασίες Προϋπολογισμού

16.869,85

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

18,00%

3.036,57

Σύνολο :

19.906,42

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(%)

0,00%

Σύνολο :

19.906,42

Ποσό για αναθεωρήσεις

Σύνολο :

19.906,42

Φ.Π.Α. (%)

24,00%

4.777,54

Γενικό Σύνολο :

24.683,96

Κοζάνη 30/08/2016
Ο συντάξας

30/08/2016
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Κοζάνη 30/08/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Παναγιώτης Μπάκανος
Πολιτικός Μηχανικός με Β' βαθμό

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Γρίβας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό