

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 7/5/2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Κεφάλαιο 1ο Ειδικό Οριοδείκτης (Χιονοδείκτης μεταλλικοί με αντανakλαστικές μεβράνες τύπου II	ΑΤΟΕ ΝΕ- 10.2		1	ΟΔΟ 2521 100%	Τεμ.	180	70,00	0,00%	12600,00	
					Αθροισμα Εργασιών :					12.600,00	12.600,00

Εργασίες Προϋπολογισμού **12.600,00**

Γ.Ε & Ο.Ε (%) **18,00%** **2.268,00**

Σύνολο : **14.868,00**

Απρόβλεπτα (%) **15,00%** **2.230,20**

Σύνολο : **17.098,20**

Ποσό για αναθεωρήσεις **240,51**

Σύνολο : **17.338,71**

Φ.Π.Α. (%) **24,00%** **4.161,29**

Γενικό Σύνολο : **21.500,00**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 14-06-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α'β.