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     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  Η παρούσα Μελέτη αφορά την συντήρηση του οδικού δικτύου της Περιφερειακής 

Ενότητας Κοζάνης έτους 2018. 
   Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 

της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτό ορίζεται µε την απόφαση περιφερειάρχη 
∆υτικής Μακεδονίας, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ µε αριθµό 3307/11-12-2012. Η βελτίωση  
αφορά στην υφή του οδοστρώµατος, στις ελλείψεις της πλευρικής προστασίας, στην 
οριζόντια σήµανση. 

Στο παραπάνω πλαίσιο θα γίνει περιγραφή των προτεινόµενων επεµβάσεων για 
άρση της επικινδυνότητας και βελτίωση της οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες της 
οδού όσο και έναντι τρίτων.   

Η καταγραφή εκτελέστηκε καταρχήν µε µακροσκοπική παρακολούθηση επί 
οχήµατος µε µέγιστη ταχύτητα 50Km/h. Η καταγραφή διακρίθηκε σε κατηγορίες: 

α) Καταγραφή τρωτότητας οδοστρώµατος µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατάσταση 
ολισθηρότητας. 

            Η παραπάνω αρχική καταγραφή και η ταξινόµηση των ελλείψεων, αναλόγως µε τη 
σοβαρότητά τους είναι το πρώτο στάδιο για τη λήψη απόφασης άµεσων επεµβάσεων για 
τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  
           Σε δεύτερο στάδιο οι περιοχές που κρίθηκαν από την Υπηρεσία ότι χρήζουν 
άµεσης επέµβασης επισηµάνθηκαν µε τη χιλιοµετρική θέση τους σε σχέση µε την 
αφετηρία µετρήσεων, ταυτοποιήθηκε το πλάτος της οδού  ή οι διαστάσεις του χώρου 
επέµβασης στο συγκεκριµένο τµήµα.  

Σηµειώνεται ότι οι χιλιοµετρικές θέσεις που αναφέρονται δύναται να έχουν 
εύλογη απόκλιση λόγω της µεθοδολογίας καταγραφής. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία θα 
καθορίζει την αρχή και το τέλος των επεµβάσεων στα παραπάνω πλαίσια αναφοράς.  
 

Με το παρόν έργο θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Εργασίες αποκατάστασης οδοστρωµάτων  

α) Φρεζάρισµα έως 4εκ.  

β) Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

γ) Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους για εξοµάλυνση του 
υφιστάµενου τάπητα από ανωµαλίες και επίτευξη των προβλεπόµενων επικλίσεων. 
 
δ) Κατασκευή νέου τάπητα µε ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου 
πάχους 0,05µ.  



• Εργασίες σήµανσης : 

α) Νέα διαγράµµιση µε χρήση κατάλληλου υλικού στα τµήµατα των  κόµβων. 

 

• Εργασίες Ασφαλτικών: 
Α) Ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. µε χρήση 
κοινής ασφάλτου  

 
α. Φρεζάρισµα έως 4εκ. κατά περίπτωση: 

 
                    Η φρεζαρισµένη επιφάνεια θα επιστρώνεται άµεσα, µε ισοπεδωτική 
ασφαλτική στρώση ή µε ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, αφού πρώτα ελεγχθεί για 
την οµαλότητά της, το βάθος και η επιφάνεια εκσκαφής  της  και γενικά η τήρηση των 
διατάξεων των συµβατικών τευχών και της τεχνικής προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-
03-14-00:2009.  
 
             β. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης 

 
                       Η ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη θα εφαρµόζεται επί υφιστάµενου 
ασφαλτοτάπητα α) για κατασκευή της ισοπεδωτικής στρώσης β) για κατασκευή 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (σε περίπτωση που δεν διαστρώνεται άµεσα µετά την 
ισοπεδωτική). Η επιφάνεια που θα εφαρµοστεί η συγκολλητική επάλειψη θα καθαριστεί 
πλήρως πριν την εφαρµογή και η ποσότητα επάλειψης θα είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστή του προϊόντος. Γενικά η εργασία θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές του υλικού και τα συµβατικά τεύχη.  
                    
                  γ. Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους. 
                      Η παρούσα στρώση διαστρώνεται επί υφιστάµενης παλιάς ασφαλτικής 
στρώσης ή φρεζαρισµένης επιφάνειας αφού εφαρµοστεί πρώτα ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές,  τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή του προϊόντος. Με την παρούσα στρώση επιτυγχάνεται η εξοµάλυνση των 
υφιστάµενων ανωµαλιών του οδοστρώµατος και διαµορφώνονται οι επικλήσεις του. 
                   Η µέση απόσταση µεταφοράς του θα είναι περίπου 40km. 
                   Η εργασία θα ακολουθεί τους κανόνες που διέπονται από την ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ 
ΤΟ 1501-05-03-11-04 και γενικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη. 
 Η µέση απόσταση µεταφοράς του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα είναι περίπου 40km. 
                    Επίσης σε τµήµατα που οι ανωµαλίες του οδοστρώµατος θεωρούνται µικρές 
έως αµελητέες και  οι επικλήσεις του βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, δύναται να 
κατασκευασθεί κατευθείαν τάπητας µε ισχυρή συγκολλητική επάλειψη, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης. 
 

δ.  Ασφαλτική  στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05µ. µε χρήση 
κοινής ασφάλτου  

Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί στα τµήµατα του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συγκεκριµένη µελέτη  
και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 06-03-11-04.  
      Η µέση απόσταση µεταφοράς του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα είναι περίπου 40km. 
Επίσης σε τµήµατα που οι ανωµαλίες του οδοστρώµατος θεωρούνται µικρές έως 
αµελητέες και  οι επικλήσεις του βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, δύναται να 
κατασκευασθεί κατευθείαν  ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ισχυρή συγκολλητική 
επάλειψη, χωρίς να είναι απαραίτητη η κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης. 
              



       Σε περίπτωση που σε κάποια τµήµατα της µελέτης, τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω, γίνουν παρεµβάσεις από άλλες εργολαβίες της Π.Ε. Κοζάνης σε 
εξέλιξη, τότε αυτά θα αντικατασταθούν από άλλα τµήµατα, µετά από εντολή της 
Υπηρεσίας.  
         Τα τµήµατα του ∆ικτύου της Π.Ε Κοζάνης όπου θα γίνει βελτίωση  της ασφαλτικής 
επιφάνειάς τους, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες εργασίες, τις Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και τα αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη  είναι τα παρακάτω: 
Οι εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου θα γίνουν στους άξονες : 
1.ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ:  
1. Όρια Περιφερικής Ενότητας Φλώρινας- Περδίκκα - Πτολεµαϊδα -Κόµβος ΑΕΒΑΛ –
ΑΗΣ Πτολεµαϊδας – Κόµβος Μαυροδεντρίου – Παράπλευρη οδός µέχρι κόµβο 
Κοίλων  Κοζάνης (εξαιρείται το τµήµα εντός των ορίων της πόλης της Πτολεµαϊδας) 
   ( Α/Α οδού 3 ). 
      Χ.Θ. (0+000) Αρχή οδού όρια Π.Ε.Φλώρινας. 

• Στην χ.θ +2.500 έως χ.θ.+2.600 Κατασκευή  Τάπητα 
• Στην χ.θ +3.300 έως χ.θ.+3.400 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ +5.800 έως χ.θ.+5.900 Κατασκευή Τάπητα και φρεζάρισµα. 

 
2.ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ:  
1. Κοζάνη – Λευκοπηγή – Αιανή  (Α/Α οδού 3).  
       Χ.Θ. (0+000) Αρχή οδού από Σ∆ΟΕ. 

• Στην χ.θ +11.100 έως χ.θ.+11.300 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ +11.500 έως χ.θ.+11.550 Κατασκευή ισοπεδωτικής και τάπητα. 
• Στην χ.θ +16.000 έως χ.θ.+16.100 Κατασκευή ισοπεδωτικής και τάπητα. 
• Στην χ.θ +17.000 έως χ.θ.+17.100 Κατασκευή Τάπητα. 

 
2. Πτολεµαϊδα- Αρδασσα- Αναρράχη- Φούφας. (Α/Α οδού 36). 
       Χ.Θ. (0+000) Αρχή οδού κόµβος Πτολεµαϊδας. 

• Στην χ.θ +1.200 έως χ.θ.+1.300Κατασκευή  Τάπητα και φρεζάρισµα. 
• Στην χ.θ +2.800 έως χ.θ.+2.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +3.600 έως χ.θ.+3.700Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +3.900 έως χ.θ.+3.950 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +4.400 έως χ.θ.+4.600 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +6.200 έως χ.θ.+6.250 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +7.200 έως χ.θ.+7.600 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
 
 
3. Γέφυρα Αλιάκµονα (Εθνική οδός Κοζάνης-Λάρισας)- Βελβεντός  (Α/Α οδού 6). 

Χ.Θ. (0+000) ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού (3) κόµβος Βελβεντού. 
• Στην χ.θ +1.200 έως χ.θ.+1.350 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ +1.900 έως χ.θ. +2.100 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +4.300 έως χ.θ. +4.400Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +7.300 έως χ.θ.+7.400 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 



• Στην χ.θ +8.900 έως χ.θ. +9.000Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

3. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ: 
1. ∆ιασταύρωση (31) Επαρχιακής οδού προς Ανθούσα-διασταύρωση (29)  
    Επαρχιακής οδού  (Α/Α οδού 32). 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού κόµβος Οµαλής. 
               Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού κόµβος Οµαλής. 

• Στην χ.θ   +3.800 έως χ.θ.   +3.900 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ   +4.300 έως χ.θ.   +4.400 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ   +4.900 έως χ.θ.   +4.950 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ   +8.550 έως χ.θ.   +4.600 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ   +9.100 έως χ.θ.    +9.150 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +10.600 έως χ.θ. +10.700 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +10.850 έως χ.θ. +10.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +13.900 έως χ.θ. +14.000 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
2. Αυγερινός –Βυθός- Πεντάλοφος (Α/Α οδού 31). 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού κόµβος Αυγερινού. 
• Στην χ.θ  +11.500 έως χ.θ. +11.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
3. Αγίασµα- Άγιοι Θεόδωροι- Πολυκάστανο- ∆άφνη  (Α/Α οδού 33). 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού κόµβος Αγιάσµατος. 
• Στην χ.θ   +6.200 έως χ.θ. +6.300 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ   +15.900 έως χ.θ. +16.000 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
 
4. ∆ιασταύρωση Επ. Ο. (36) προς Βλάστη – Σισάνι – ∆ιασταύρωση Επαρχιακής    
    οδού(27)  (Α/Α οδού 37) 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού διασταύρωση Ε.Ο (27) προς Σισάνι-Βλάστη µε διασταύρωση  
       Ε.Ο (36). 

• Στην χ.θ  +2.300 έως χ.θ.+2.800 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ +2.900 έως χ.θ. +4.000 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ+4.300 έως χ.θ.+4.500 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ +4.800 έως χ.θ. +4.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ +13.200 έως χ.θ.+13.400 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ +14.000 έως χ.θ. +14.100 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ  +15.900 έως χ.θ.+16.000 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 

• Στην χ.θ +18.500 έως χ.θ.+18.600 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 
Τάπητα. 



5. ∆ιασταύρωση Εθνικής οδού(20)- προς Παλαιόκαστρο –∆αφνερό -Όρια    
    Περιφερειακής  Ενότητας Γρεβενών. (Α/Α οδού 13). 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού Κόµβος Εγνατίας. 
• Στην χ.θ  +5.900 έως χ.θ.+6.200 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
6.Νεάπολη προς Βελανιδιά- Στέρνα- Σκαλοχώρι  -Όρια Περιφερειακής Ενότητας  
   Καστοριάς. (Α/Α οδού 28). 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού Νεάπολη. 
• Στην χ.θ +1.800 έως χ.θ. +1.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +2.300 έως χ.θ. +2.350 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +2.600 έως χ.θ.   +2.650 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ  +4.800 έως χ.θ.+4.850 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +5.100 έως χ.θ. +5.150 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ +6.00 έως χ.θ. +6.050 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ  +6.100 έως χ.θ.+6.150 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +6.300 έως χ.θ. +6.400 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +6.800 έως χ.θ. +6.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +7.300έως χ.θ. +7.400 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
7. ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού (3) – Κοζάνη – Λάρισα προς Προσήλιο –  
   Τρανόβαλτο – Ελάτη – Όρια Περιφερικής Ενότητας Γρεβενών (Α/Α Ο∆ΟΥ 7). 

Χ.Θ. (0+000) ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού (3)κόµβος Προσηλίου. 
• Στην χ.θ +1.800 έως χ.θ. +1.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +2.300 έως χ.θ. +2.350 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα 
• Στην χ.θ  +2.600 έως χ.θ.   +2.650 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
 
8. ∆ιασταύρωση  Ενικής Οδού (3) - Κοζάνης -Λάρισας προς Λιβαδερό Όρια  
    Περιφερειακής  Ενότητας Λάρισας (Α/Α οδού 9). 
       Χ.Θ. (0+000) Όρια Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

• Στην χ.θ +600 έως χ.θ.+700 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και Τάπητα. 
• Στην χ.θ +800 έως χ.θ.+900 Κατασκευή  Τάπητα. 
•  Στην χ.θ +1.300έως χ.θ.+1.400 Κατασκευή Τάπητα. 

Στην χ.θ +1.600έως χ.θ.+1.800Κατασκευή  Τάπητα 
9. ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού (3)-Μεσιανή- Λεύκαρα (Α/Α οδού 5). 

Χ.Θ. (0+000) ∆ιασταύρωση Εθνικής Οδού (3) Βαθύλακκος 
• Στην χ.θ +600 έως χ.θ.+700 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και Τάπητα. 
• Στην χ.θ +800 έως χ.θ.+900 Κατασκευή  Τάπητα. 
•  Στην χ.θ +1.300έως χ.θ.+1.400 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ +1.600έως χ.θ.+1.800Κατασκευή  Τάπητα. 
•  Στην χ.θ +2.000έως χ.θ.+22.100 Κατασκευή Τάπητα. 



                      
10. ∆ιασταύρωση  Ενικής Οδού (3) - Κοζάνης -Λάρισας προς Αυλές-Ρύµνιο-Αιανή . 

Χ.Θ. (0+000) αρχή οδού Ρύµνιο. 
• Στην χ.θ +200 έως χ.θ. +250 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και Τάπητα 
• Στην χ.θ +700 έως χ.θ.+800 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ +8.800 έως χ.θ.+8.900 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ +11.200 έως χ.θ.+11.400 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ +11.400 έως χ.θ.+11.900 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
 
11. Πτολεµαϊδα – Γαλάτεια – Όρια Περιφεριακή  Ενότητας Φλώρινας (Α/Α οδού 38). 

• Στην χ.θ  +0.00 έως χ.θ. +0.50 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ +7.200 έως χ.θ.+7.300 Κατασκευή  Τάπητα 
• Στην χ.θ +9.400 έως χ.θ.+9450 Κατασκευή Τάπητα. 

 
12. Πτολεµαϊδα-Ανατολικό-Πύργοι- Όρια Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Α/Α 
οδού39). 
      Χ.Θ. (0+000)Αρχή οδού Σιδ. Γραµµές Πτολεµαϊδας.  

• Στην χ.θ  +0.00 έως χ.θ. +0.50 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ +7.200 έως χ.θ.+7.300 Κατασκευή  Τάπητα 
• Στην χ.θ +9.400 έως χ.θ.+9450 Κατασκευή Τάπητα. 
• Στην χ.θ +22.200 έως χ.θ.+22450 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
• Στην χ.θ+22.500 έως χ.θ.+22600 Κατασκευή Ισοπεδωτικής Στρώσης και 

Τάπητα. 
 
13. ∆ιασταύρωση Επαρχιακής οδού (4) – Τετράλοφος – Ρυάκιο - Αγ. ∆ηµήτριος. – 
      Ακρινή – όρια Περιφερειακή Ενότητα  Ηµαθίας (Α/Α οδού 41). 

• Στην χ.θ  +0.00 έως χ.θ. +0.50 Κατασκευή  Τάπητα. 
• Στην χ.θ +7.200 έως χ.θ.+7.300 Κατασκευή  Τάπητα 

 
 

Η συντήρηση των δρόµων θα γίνει µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή ΑΣ20. 
Οι ακριβείς θέσεις των τµηµάτων που θα συντηρηθούν  θα επιλέγονται  και θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία  στον ανάδοχο του έργου µετά την υπογραφή της 
σύµβασης. 

Οι επιφάνειες των τµηµάτων που θα συντηρηθούν πρέπει προηγουµένως να 
καθαρισθούν επιµελώς ώστε να είναι απαλλαγµένες από ξένες ύλες (χώµατα, πέτρες, 
χόρτα κ.λ.π.). 

Τµήµατα του οδικού δικτύου που παρουσιάζουν καθιζήσεις ή έντονες ρωγµές στο 
οδόστρωµα θα εξυγιανθούν επιµελώς µε εκσκαφή, κατασκευή υπόβασης –βάσης µε 
θραυστό λατοµείου 3Α συµπυκνωµένου πάχους 10 εκατοστών η κάθε στρώση και 
κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας µε ασφαλτοτάπητα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή 
ΑΣ20. και συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών. Οι µεµονωµένες λακκούβες που 
υπάρχουν στο  οδικό δίκτυο θα επισκευασθούν επιµελώς µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 
12,5 ή ΑΣ20..(σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) 

Τα τµήµατα των δρόµων που  η επιφάνεια του οδοστρώµατος παρουσιάζει τοπικές 
ανωµαλίες ή κυµατισµούς θα βελτιωθούν µε ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση µεταβλητού 
πάχους µε ασφατόµιγµα κατηγορίας ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20, µε γκρέιντερ ή µε φίνισερ ανάλογα 
µε την επιφάνεια του υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα.  

Τµήµατα του  οδικού δικτύου που θα γίνεται συντήρηση θα προηγείται καθαρισµός 
και µόρφωση τάφρου τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε κάθε είδους έδαφος. 



Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 50  
χιλιοστών θα γίνει µε ασφαλτόµιγµα κατηγορίας ΑΣ12,5 ή ΑΣ20 σε τµήµατα του 
Επαρχιακού οδικού δικτύου που παρουσιάζουν  φθορές στο οδόστρωµα και θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ: 
Θα γίνει διαγράµµιση των Κόµβων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.          
 
                     
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τονίζεται ιδιαίτερα : 
1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για όλες τις 
εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος εργασιών και δεν 
πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την 
ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας 
ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων 
για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24% 
 
                                        Κοζάνη  17-04-2018 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ            Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης         Η Προϊσταµένη Τµήµατος    
                                                       Συγκοινωνιακών Έργων 
 

      
Κωνσταντίνος Γρίβας                 Αναστασία Καραγεώργου            Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.           Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.    ∆οµικών Εργων ΤΕ (χ.π)µε Α΄β. 
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