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ΤΜΗΜΑ Α΄ 

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προβαίνει στη σύνταξη των 

τευχών δηµοπράτησης  συµπληρωµατικών εργασιών που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση 

της λειτουργικότητας του αντλιοστασίου φράγµατος του αρδευτικού δικτύου Σισανίου. 

Ο ταµιευτήρας και το φράγµα Σισανίου, καθώς και το αρδευτικό Σισανίου κατασκευάστηκαν µε 

σκοπό την εξασφάλιση νερού για άρδευση 2000 στρεµµάτων. Η κατασκευή των έργων επιτεύχθηκε 

µε δύο εργολαβίες, σε διαφορετικό χρόνο εκτέλεσης της καθεµιάς. Η µία εργολαβία περιελάµβανε 

την κατασκευή του φράγµατος και η άλλη εργολαβία περιελάµβανε την κατασκευή του αρδευτικού 

δικτύου. 

Προκειµένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό το συνολικό έργο, κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση 

κάποιων συµπληρωµατικών εργασιών που θα εξασφαλίσουν την συνεργασία των δύο έργων που 

ήδη έχουνε εκτελεστεί. Οι εργασίες που έχουνε κριθεί απαραίτητες προσδιορίζονται στη συνέχεια 

του παρόντος τεύχους. 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του αντλιοστασίου και γενικότερα των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του φράγµατος είναι απαραίτητο να εκτελεσθούν οι 

παρακάτω συµπληρωµατικές εργασίες: 

• Αντικατάσταση των υφιστάµενων αντλιών, προµήθεια και εγκατάσταση µε τις απαραίτητες 

προσαρµογές νέων αντλιών στο αντλιοστάσιο του φράγµατος µε διατήρηση των υφιστάµενων 

ηλεκτροκινητήρων καθώς οι υφιστάµενες αντλίες δεν ικανοποιούν τα σηµερινά δεδοµένα του 

αρδευτικού δικτύου.  

• Αφαίρεση βαλβίδας αντεπιστροφής στην γραµµή παράκαµψης του αντλιοστασίου για 

εξασφάλιση εκκένωσης. 

• Κατασκευή στηριγµάτων σωληνώσεων και άλλες µεταλλικές µικροκατασκευές. 

• Αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή µεταλλικών κατασκευών για λόγους συντήρησης. 

• Συντήρηση εξωτερικού κελύφους αγωγού σήραγγας µε αντιδιαβρωτική προστασία και βαφή. 

• Τοποθέτηση (λόγω µη εγκατάστασης και διασύνδεσης) υφιστάµενου µετασχηµατιστή στην 

προβλεπόµενη θέση, έλεγχος κατάστασης και µονωτικού ελαίου, σύνδεση καλωδιώσεων 

προστασίας, σειρήνας προειδοποίησης προσυναγερµού, και σύνδεση µε τα ηλεκτρικά πεδία 
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µέσης και χαµηλής τάσης µε την σύνδεση των καλωδιώσεων και τους απαραίτητους ακροδέκτες 

καθώς και τις απαραίτητες γειώσεις προστασίας των εγκαταστάσεων. 

• Έλεγχος, συντήρηση, ρύθµιση, θέση σε λειτουργία ηλεκτρικού πεδίου µέσης τάσης, προσθήκη 

αλεξικέραυνων γραµµής, ολοκλήρωση γειώσεων µέσης τάσης, ακροκιβωτίων, γειωτών, 

µεταλλικών πεδίων, εγκατάσταση ζυγών, εξασφάλιση έλλειψης υγρασίας µε περιοδική 

θέρµανση του χώρου. 

• Παροχέτευση εγκατάστασης µε παροχή µέσης τάσης, καλωδιώσεις παροχέτευσης µε τις 

απαραίτητες λοιπές εργασίες και εγκατάσταση ακροκιβωτίων καλωδίων και φρεάτια έλξης 

καλωδίων. 

• Μέτρηση υφιστάµενων γειώσεων και επέκταση τους για την επίτευξη πολύ χαµηλής κοινής 

αντίστασης γείωσης µέσης και χαµηλής τάσης, ολοκλήρωση και διασύνδεση των γειώσεων. 

• Συντήρηση και ρύθµιση ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, έλεγχος υφιστάµενου αυτοµατισµού και 

διόρθωση της λειτουργικότητας του και της συνεργασίας του µε τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του 

έργου. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση χωρητικού ηλεκτροδίου για την υλοποίηση του αυτοµατισµού 

ελέγχου στάθµης. 

• Εγκατάσταση καλωδιώσεων µέσης τάσης. 

• Αντικατάσταση καλωδιώσεων τροφοδοσίας κινητήρων αντλιών µε την αποσύνδεση των 

υφιστάµενων καλωδιώσεων. 

• Μετατόπιση καλωδιώσεων χαµηλής τάσης και εγκατάσταση σε νέα εσχάρα. 

• Αποξήλωση µη τελικά απαραίτητων καλωδιώσεων και εγκαταστάσεων µετά την ολοκλήρωση 

του έργου, όπως καλωδιώσεις, γειώσεις, υλικά υφιστάµενης παροχέτευσης. 

• Εγκατάσταση πυροσβεστήρων 

• Οικοδοµικές επισκευές του κτιρίου, όπως βαφές τοίχων, κατασκευή ανοιγµάτων εξαερισµού επί 

των υφιστάµενων εξωτερικών θυρών. 

• Καθαρισµοί και διαµορφώσεις περιοχής εγκατάστασης µετασχηµατιστή. 

3. ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σισάνι, αντλιοστάσιο φράγµατος Σισανίου. 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Π.Ε. Κοζάνης 

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΑΥ 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων, Τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 

 

6. ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

6.1 Φάσεις του έργου 

Το έργο µπορεί να διαιρεθεί στις παρακάτω υποφάσεις κατά την κατασκευή. 

Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωµένα τµήµατα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 

Φάση 1: Αναβάθµιση Η/Μ εξοπλισµού και παροχή ισχύος µέσης τάσης 

1.1: Οικοδοµικές εργασίες, σκυροδέµατα, εκσκαφές, αποκαταστάσεις. 

1.2: Μεταλλικές κατασκευές, συναρµολόγηση, βαφές. 

1.3: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αντλητικά συγκροτήµατα. 

1.4: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέσης και χαµηλής τάσης, καλωδιώσεις, γειώσεις. 

6.2 Μέθοδοι εργασίας κατά φάση 

Οι µέθοδοι εργασίας και τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και υλικά, που αναφέρονται στο παρόν 

κεφάλαιο είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και µπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα µε την 

προσφορά και τις δυνατότητες του Αναδόχου. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η πιθανή κατάργηση 

κάποιων µέτρων ασφαλείας, στην περίπτωση που αυτά δεν αφορούν πλέον πραγµατοποιούµενη 

εργασία και η προσθήκη κάποιων πρόσθετων µέτρων στην περίπτωση αλλαγής κάποιων 

µεθόδων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και όσα άλλα αναφέρονται στην 

τεχνική έκθεση και στις προδιαγραφές του έργου. 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση και λειτουργία του 

εργοταξίου σύµφωνα µε όσα περιλαµβάνονται και όσα άλλα αναφέρονται στα άρθρα 3, 6, 7, 8, 9, 
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10, 11 του  Π.∆. 305/96, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 

Φάση 1: Αναβάθµιση Η/Μ εξοπλισµού και παροχή ισχύος µέσης τάσης 

1.1: Οικοδοµικές εργασίες, σκυροδέµατα, εκσκαφές, αποκαταστάσεις 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Αναγνώριση, προσδιορισµός και προγραµµατισµός των εργασιών. 

• Σήµανση του εργοταξίου, απαγόρευση εισόδου, ασφάλιση εργοταξίου. 

• Χωµατουργικές εργασίες, κίνηση µηχανηµάτων, φορτηγών. Όλα τα µηχανήµατα και 

οχήµατα καθώς και το προσωπικό χρήση αυτών πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες 

εγκρίσεις και άδειες. Απαγόρευση άσκοπων µετακινήσεων. 

• Καθαρισµός περιοχής επεµβάσεων. Ύπαρξη βλάστησης, κίνδυνος ερπετών. 

• Εργασίες πλησίον ανυποστήρικτων πρανών, κατολισθένοντων εδαφών και βράχων. 

• Εργασίες ξυλοτύπων, διάστρωσης σκυροδέµατος, µονώσεων υγρασίας. Κίνδυνοι 

τραυµατισµών, ερεθισµών από ουσίες. 

• Κατασκευή µεταλλικών περσίδων, εργασίες µε εξοπλισµό κοπής, ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

Κίνδυνοι από ηλεκτρικό εξοπλισµό, ατµών συγκολλήσεων. Εργασίες σε ύψος, κίνδυνος 

πτώσης από ύψος, ολίσθησης προσωπικού, εργασίες σε πατάρια ή κλίµακες. 

• Χρωµατισµοί επιφανειών. Συνθήκες καλού αερισµού προστασία από αναθυµιάσεις και 

βερνίκια. 

• Πτώση εργαλείων, υλικών και αντικειµένων. 

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εργασίες πλησίον ηλεκτροφόρων αγωγών ή παρουσία 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Κίνδυνος στη µεταφορά των υλικών, απαγορεύεται η βίαιη εκφόρτωση υλικών του έργου. 

Υποφάση 1.2: Μεταλλικές κατασκευές, συναρµολόγηση, βαφές 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 
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• Εκτέλεση εργασιών µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς. 

• Εκκένωση δικτύων από νερό. Ασφάλιση των εγκαταστάσεων. Εκκένωση των 

εγκαταστάσεων. 

• Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Ασφαλής στήριξη υφιστάµενων µεταλλικών κατασκευών. 

• Μεταφορά υλικών µε µηχανήµατα ή/και µε τα χέρια. Κίνδυνος τραυµατισµών. 

• Εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, ανάπτυξη και παρουσία ατµών συγκολλήσεων. Λήψη 

απαραίτητων µέτρων προστασίας. Αερισµός των χώρων. 

• Πτώση εργαλείων, υλικών και αντικειµένων. 

• Βαφές σε περιοχές έλλειψης αερισµού. Επιβάλλεται διαρκής παρακολούθηση των 

εργασιών µε επιστασία. Τήρηση των απαραίτητων µέτρων προστασίας, µάσκες, γυαλιά. 

Τήρηση οδηγιών και µέτρων προστασίας σύµφωνα µε τα χρησιµοποιούµενα υλικά. 

• Κατά τη φάση αυτή είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ανυψωτικά µηχανήµατα και 

διατάξεις ή ακόµα να πραγµατοποιηθεί µεταφορά φορτίων µε τα χέρια, µε τους 

αντίστοιχους κάθε φορά κινδύνους. 

Υποφάση 1.3: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αντλητικά συγκροτήµατα 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Εκτέλεση εργασιών µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς. 

• Εκκένωση δικτύων από νερό. Ασφάλιση των εγκαταστάσεων. Εκκένωση των 

εγκαταστάσεων. 

• Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Ασφαλής στήριξη υφιστάµενων µεταλλικών κατασκευών. 

• Αφαίρεση υφιστάµενων αντλητικών συγκροτηµάτων και εγκατάσταση νέων. 

• Κοπή, µοντάρισµα σωληνώσεων και ειδικών τεµαχίων. Χρήση εργαλείων κοπής. 

• Μεταφορά υλικών µε µηχανήµατα ή/και µε τα χέρια. Κίνδυνος τραυµατισµών. 
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• Πτώση εργαλείων, υλικών και αντικειµένων. 

• Μεταφορά ογκωδών και βαρέων υλικών. Κίνδυνοι για τα χέρια. 

Υποφάση 1.4: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέσης και χαµηλής τάσης, καλωδιώσεις, γειώσεις. 

Κατά τη φάση αυτή απαιτείται: 

• Εκτέλεση εργασιών µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς. 

• Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων, διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Επέκταση και τροποποίηση υφιστάµενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, απαιτούµενα 

υλικά και εργασία. 

• Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και η προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση των 

απαιτούµενων κατά περίπτωση υλικών για την αναβάθµιση των ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και τη σύνδεση τους. 

• Εγκατάσταση καλωδιώσεων, εσχαρών, σωληνώσεων, µετασχηµατιστών, ηλεκτρικών 

πινάκων, γειώσεων. 

• Κίνδυνος ολίσθησης προσωπικού, πτώσης από ύψος, εργασίες σε κλίµακες ή πατάρια. 

• Πτώση εργαλείων, υλικών και αντικειµένων. 

• ∆οκιµές όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του έργου, εργασίες υπό ηλεκτρική τάση ή 

ηλεκτρικό ρεύµα, ρυθµίσεις οργάνων, θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης. 

• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εργασίες πλησίον ηλεκτροφόρων αγωγών ή παρουσία 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Κίνδυνος εργατικού ατυχήµατος από χρήση µηχανηµάτων ή εξοπλισµού. 

• Κίνδυνος στη µεταφορά των υλικών, απαγορεύεται η βίαιη εκφόρτωση υλικών του έργου. 
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6.3 Απαιτούµενος εξοπλισµός 

Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω µηχανήµατα: 

• Φορτηγά µεταφοράς υλικών. 

• Μηχανήµατα κοπής, καθαίρεσης. 

• Γερανοφόρο όχηµα κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας για την µεταφορά των κάδων 

απόρριψης των αποξηλωθέντων υλικών. 

• Κάθε µηχάνηµα ή εργαλείο που έχει σχέση µε την εκτέλεση των έργων και εργασιών για την 

έντεχνη και ασφαλή αποπεράτωση τους. 

Επιπλέον για την κατασκευή των επιµέρους εξαρτηµάτων του έργου θα γίνει χρήση: 

• Ηλεκτρικών τροχών. 

• Συσκευών ηλεκτροσυγκολλήσεων. 

• Φορητών γεννητριών. 

• ∆ιάφορα άλλα µικροεργαλεία. 

• Εξοπλισµός ελέγχων και δοκιµών 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα µηχανήµατα και εργαλεία, να τα συντηρεί και 

να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση µε δαπάνες του, να προσκοµίζει όλα τα δικαιολογητικά καλής και 

νόµιµης λειτουργίας τους. 

7. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις οδεύσεις άλλων δικτύων της εγκατάστασης που βρίσκονται 

στην περιοχή. 

Θα τηρούνται οι αποστάσεις από ηλεκτροφόρους αγωγούς. Θα ενηµερώνονται όλοι οι αρµόδιοι 

φορείς για την εκτέλεση των εργασιών (π.χ. ∆ΕΗ, Τεχνική υπηρεσία επίβλεψης του έργου). Θα 

εξασφαλίζεται η διακοπή ηλεκτροδότησης των ηλεκτρικών δικτύων. Οι εργασίες θα εκτελούνται από 

αρµόδιο προσωπικό που θα διαθέτει την απαραίτητα άδεια. 
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ΤΜΗΜΑ Β΄ 

1. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ. 

Συµπληρώνονται οι επισυναπτόµενοι πίνακες, που συντίθεται οριζόντια µεν από 

προκαταγεγραµµένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από µη προκαθορισµένες "φάσεις και 

υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ: 

• Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράµµατος του έργου, όπως 

αυτές απαριθµούνται στο παραπάνω σηµείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για 

λόγους ευκολίας, είναι ενσωµατωµένο σε όλους τους πίνακες. 

• Για κάθε επιµέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισηµανθεί οι κίνδυνοι 

που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή των αριθµών 

1,2, ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η 

χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την 

ένταση των κινδύνων.  

1. Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υπόφαση εργασίας 

(π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής 

συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι περιορισµένη 

(π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής φλόγας σε χώρο 

αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων). 

2. Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυµατισµών από ανατροπές υλικών, σε οικοδοµικό εργοτάξιο), 

είτε (ii)δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 

οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
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είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη (π.χ. 

κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

3. Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως «ενδιάµεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 

Φάση 1: Αναβάθµιση Η/Μ εξοπλισµού και παροχή ισχύος µέσης τάσης 

Υποφάση 1.1 Οικοδοµικές εργασίες, σκυροδέµατα, εκσκαφές, αποκαταστάσεις 

Υποφάση 1.2 Μεταλλικές κατασκευές, συναρµολόγηση, βαφές 

Υποφάση 1.3 Μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αντλητικά συγκροτήµατα 

Υποφάση 1.4 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις µέσης και χαµηλής τάσης, καλωδιώσεις, γειώσεις 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

01000 Αστοχίες Εδάφους     
.01100 Φυσικά Πρανή .01101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 2       

.01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια 
προστασίας 

        

.01103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισµός         

.01104 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική Αιτία         

.01105 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις         

.01106 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισµός         
.01200 Τεχνητά Πρανή 
και Εκσκαφές 

.01201 Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 2       

.01202 
Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια 
προστασίας         

.01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση         

.01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισµός         

.01205 ∆υναµική επιφόρτιση Φυσική Αιτία         

.01206 ∆υναµική επιφόρτιση Ανατινάξεις         

.01207 ∆υναµική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισµός         
.01300 Υπόγειες 
Εκσκαφές .01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανυποστήλωτα 

τµήµατα 
        

.01302 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής 
υποστύλωση 

        

.01303 
Καταπτώσεις οροφής/παρειών καθυστερηµένη 
υποστύλωση         

.01304 Κατάρρευση Μετώπου προσβολής         
.01400 Κατολισθήσεις .01401 Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές 2     1 

.01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή       2 

.01403 ∆ιάνοιξη υπόγειου έργου         

.01404 Ερπυσµός         

.01405 Γεωλογικές / γεωχηµικές µεταβολές         

.01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα         

.01407 Υποσκαφή / απόπλυση         

.01408 Στατική επιφόρτιση         

.01409 ∆υναµική καταπόνηση φυσική αιτία         

.01410 ∆υναµική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία         
.01500 Άλλη πηγή             
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισµό   
.02100  Κίνηση οχηµάτων και µηχανηµάτων .02101 Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος 2 1 1 1 

.02102 Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων 2 1 1 1 

.02103 Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου 2 1 1 1 

.02104 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος         

.02105 Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - σταθερού εµποδίου         

.02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστηµάτων         

.02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση         

.02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία         

.02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασµός         
.02200 Ανατροπή οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

.02201 Ασταθής έδραση         

.02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου         

.02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 1 

.02204 Εργασία σε πρανές 1       

.02205 Υπερφόρτωση         

.02206 Μεγάλες ταχύτητες         
.02300 Μηχανήµατα µε κινητά µέρη .02301 Στενότητα χώρου 2 2 2 1 

.02302 Βλάβη συστηµάτων κίνησης         

.02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινούµενων τµηµάτων -
πτώσεις         

.02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κινούµενων τµηµάτων - 
παγιδεύσεις µελών 

        

.02305 Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα και τµήµατα τους         
.02400 Εργαλεία χειρός .02401 Ηλεκτροσυγκόλληση 1 2     

.02402 Αλυσοπρίονα         

.02403 Πιστολέτο Α/Σ         

.02404 ∆ίσκοι-τροχοί 1 2 2   

.02405 ∆ονητές         

.02406 Πιστολέτο βαφής 1 3     

.02407 Τρυπάνια 1       

.02408 Συσκευή αυτογενούς συγκόλλησης         
.02500 Άλλη πηγή             
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

03000 Πτώσεις από ύψος   
.03100  Οικοδοµές - κτίσµατα .03101 Κατεδαφίσεις         

.03102 Κενά τοίχων         

.03103 Κλιµακοστάσια         

.03104 Εργασία σε στέγες         
.03200  ∆άπεδα εργασίας - 
προσπελάσεις 

.03201 Κενά δαπέδων 1     2 

.03202 Πέρατα δαπέδων         

.03203 Επικλινή ∆άπεδα         

.03204 Ολισθηρά δάπεδα 2     2 

.03205 Ανώµαλα δάπεδα         

.03206 Αστοχία υλικού δαπέδου         

.03207 Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες         

.03208 Κινητές σκάλες και ανεµόσκαλες 1     1 

.03209 Αναρτηµένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης         

.03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία µηχανισµού         

.03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση         
.03300  Ικριώµατα .03301 Κενά ικριωµάτων 1     2 

.03302 Ανατροπή Αστοχία συναρµολόγησης 1     2 

.03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης         

.03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώµατος         

.03305 Κατάρρευση Ανεµοπίεση         
.03400  Τάφροι/φρεάτια .03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάµµατος         

.03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού 
ανοίγµατος 

        

  .03403 Φρέαρ ανελκυστήρων         
.03500  Άλλη πηγή             
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

04000 Εκρήξεις - Εκτοξευόµενα υλικά - θραύσµατα   
.04100  Εκρηκτικά - Ανατινάξειας .04101 Ανατινάξεις βράχων         

.04102 Ανατινάξεις κατασκευών         

.04103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων         

.04104 Αποθήκες εκρηκτικών         

.04105 Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών         

.04106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων         
.04200  ∆οχεία και δίκτυα υπό 
πίεση 

.04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου   2 1   

.04202 Υγραέριο         

.04203 Υγρό άζωτο         

.04204 Αέριο πόλης         

.04205 Πεπιεσµένος αέρας         

.04206 ∆ίκτυα ύδρευσης         

.04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα         
.04300  Αστοχία υλικών υπό 
ένταση 

.04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη         

.04302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυριών         

.04303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων         

.04304 Συρµατόσχοινα         

.04305 Εξολκεύσεις         

.04306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων         
.04400  Εκτοξευµένα υλικά .04401 Εκτοξευµένο σκυρόδεµα         

.04402 Αµµοβολές         

.04403 Υδροβολές         

.04404 Ψεκασµός χρώµατος         

.04405 Τροχίσεις / λειάνσεις 2 2 2   

.04406 Ψεκασµός χρώµατος 1 1     
.04500  Άλλη πηγή 

.04501 
Κάπνισµα (λόγω της γειτνίασης µε πρατήριο 
καυσίµων)         
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

05000 Πτώσεις - µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων   
.05100  Κτίσµατα - φέρων οργανισµός .05101 Αστοχία Γήρανση         

.05102 Αστοχία Στατική επιφόρτιση         

.05103 Αστοχία Φυσική ∆υναµική καταπόνηση         

.05104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση         

.05105 Κατεδάφιση         

.05106 Κατεδάφιση παρακειµένων         
.05200  Οικοδοµικά στοιχεία .05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων         

.05202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών 1       

.05203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων 1       

.05204 Αναρτηµένα στοιχεία και εξαρτήµατα   1 1   

.05205 Φυσική δυναµική καταπόνηση         

.05206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση         

.05207 Κατεδάφιση         

.05208 
Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. 
στοιχείων         

.05300  Μεταφερόµενα υλικά - 
Εκφορτώσεις .05301 Μεταφορικό µηχάνηµα Ακαταλληλότητα / 

ανεπάρκεια 
1     1 

.05302 Μεταφορικό µηχάνηµα Βλάβη         

.05303 Μεταφορικό µηχάνηµα Υπερφόρτωση 1     1 

.05304 Απόκλιση µηχανήµατος Ανεπαρκής έδραση         

.05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1     1 

.05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου         

.05307 Πρόσκρουση φορτίου         

.05308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους 1 1 2 2 

.05309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων 1 1 2 1 

.05310 Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση         

.05311 Εργασία κάτω από σιλό         

.05312 Πτώση υλικού / κακός χειρισµός 1 2 1 1 
.05400  Στοιβασµένα υλικά .05401 Υπερστοίβαση         

.05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού         

.05403 Ανορθολογική απόληψη         
.05500  Άλλη πηγή             

            

            

            

            

 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kV) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ              ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

 

[111/ZFDPR-11.doc][28/06/2016][ΓΚ/ΓΚ]  ΣΕΛ. 16/39 
 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

06000 Πυρκαγιές   
.06100  Εύφλεκτα υλικά .06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων         

.06102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων         

.06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 1 2     

.06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας 1       

.06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά         

.06106 Αυτανάφλεξη - απορρίµατα         

.06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής 
προστασία         

.06200  Σπινθήρες & 
βραχυκυκλώµατα 

.06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 2     2 

.06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 2     2 

.06203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση   1 1 2 

.06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 1 1 1   
.06300  Υψηλές θερµοκρασίες .06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις 2 2     

.06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις         

.06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις         

.06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις 2 2     

.06305 Πυρακτώσεις υλικών   1 1   

.06306 Χρήση φλογίστρου         
.06400  Άλλη πηγή             

            

            

            

            

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

07000 Ηλεκτροπληξία   
.07100  ∆ίκτυα - 
εγκαταστάσεις 

.07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2     2 

.07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 2     2 

.07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα       2 

.07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα   2 2 2 

.07105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 1 2 

.07106 
Ανεπαρκής αντικεραυνική 
προστασία         

.07200  Εργαλεία - 
Μηχανήµατα 

.07201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα 1 2 1   

.07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 1 2 1   
.07300  Άλλη πηγή             

            

            

            

            

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 
Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

08000 Πνιγµός / Ασφυξία   
.08100  Νερό .08101 Υποβρύχιες εργασίες         

.08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση         

.08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου         

.08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση         

.08105 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή 
µηχανήµατος         

.08106 Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές Πτώση         

.08107 
Υπαίθριες λεκάνες / ∆εξαµενές Ανατροπή 
µηχανήµατος         

.08108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου   2 1   
.08200  Ασφυκτικό 
περιβάλλον 

.08201 Βάλτοι, ιλύες, κινούµενες άµµοι         

.08202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί         

.08203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη, κλπ.         

.08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1 3 1   
.08300  Άλλη πηγή             
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

09000 Εγκαύµατα   
.09100  Υψηλές 
θερµοκρασίες 

.09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 1 2     

.09102 Υπέρθερµα ρευστά         

.09103 Πυρακτωµένα στερεά         

.09104 Τήγµατα µετάλλων   1     

.09105 Ασφαλτος / πίσσα 1       

.09106 Καυστήρες         

.09107 
Υπερθερµαινόµενα τµήµατα 
µηχανών     1   

.09200  Καυστικά υλικά .09201 Ασβέστης         

.09202 Οξέα         

.09203 Αλκαλικά         
.09300  Άλλη πηγή             

            

            

            

            

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

Φ11 Φ12 Φ13 Φ14 

10000 Έκθεση σε βλαπτικούς οργανισµούς   
.10100  Φυσικοί παράγοντες .10101 Ακτινοβολίες 1 2     

.10102 Θόρυβος / δονήσεις 1 1 1   

.10103 Σκόνη 1 2 1   

.10104 Υπαίθρια εργασία Παγετός         

.10105 Υπαίθρια εργασία Καύσωνας         

.10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας   1     

.10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας         

.10108 Υγρασία χώρου εργασίας   2 1 1 

.10109 Υπερπίεση / υποπίεση         

.10110           

.10111           
.10200  Χηµικοί παράγοντες .10201 ∆ηλητηριώδη αέρια 1 2     

.10202 Χρήση τοξικών υλικών   2     

.10203 Αµίαντος         

.10204 Ατµοί τηγµάτων 1       

.10205 
Αναθυµιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, 
διαλύτες 1 3     

.10206 Καπναέρια ανατινάξεων         

.10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης         

.10208 Συγκολλήσεις 2 2     

.10209 Καρκινογόνοι παράγοντες         

.10210           

.10211           

.10212           
.10300  Βιολογικοί 
παράγοντες 

.10301 Μολυσµένα εδάφη         

.10302 Μολυσµένα κτίρια         

.10303 
Εργασία σε υπονόµους, βόθρους, βιολογικούς 
καθαρισµούς         

.10304 Χώροι υγιεινής         

.10305 ∆αγκώµατα, τσιµπήµατα ζώων 2 2     
.10400  Άλλη πηγή             
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ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

1. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 
Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισηµανθεί στους πίνακες του Τµήµατος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης (στήλη 2), 

αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν την λήψη µέτρων 

προστασίας (στήλη 3), και συµπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή 

ειδικά µέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου 

(στήλη 4). 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νοµοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του Π.∆. 

1073/81) 

(**) Περιγράφονται µέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζοµένων, αλλά δεν 

προβλέπονται από την νοµοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για την συγκεκριµένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να 

περιγραφούν και τα ειδικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ. 5 

του Π.∆. 305/96). 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.01101 11 Π∆ 1073/81: Άρθρα 2 Κ-001,Κ-002,Κ-004 

.01201 11 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 10,13,2,9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 15,9 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-001,Κ-002,Κ-004 

.01401 11,14 Π∆ 1073/81: Άρθρα 10,2,3 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 23,5 Κ-001,Κ-011,Κ-013 

.01402 14 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 2,3 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,6 Κ-011,Κ-012,Κ-013 

.02101 11,12,13,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 11,12,13,14,15 
Ν 2094/92: Άρθρα 10,4,44,47,79,8,9,97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46,47,48,50,85 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,12,14,4,8 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
ΥΑ 19846/79: Άρθρα 1,2,3,4,5 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83: Άρθρα 3,4,5,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80: Άρθρα 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02102 11,12,13,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 11,12,13,14,15 
Ν 2094/92: Άρθρα 10,4,44,47,79,8,9,97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46,47,48,50,85 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,12,14,4,8 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 19846/79: Άρθρα 1,2,3,4,5 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83: Άρθρα 3,4,5,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80: Άρθρα 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02103 11,12,13,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 11,12,13,14,15 
Ν 2094/92: Άρθρα 10,31,4,44,48,7,79,9,97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46,47,48,50,85 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,12,14,4,8 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
ΥΑ 19846/79: Άρθρα 1,2,3,4,5 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83: Άρθρα 3,4,5,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80: Άρθρα 3,4,5,6 

Κ-017 

.02203 11,12,13,14 

Ν 2094/92: Άρθρα 32,79,97 
Π∆ 225/89: Άρθρα 14 
Π∆ 305/96: Άρθρα Π8 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

.02204 11 
Ν 2094/92: Άρθρα 79,97 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 14,7 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 

Κ-005,Κ-025 

.02301 11,12,13,14 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46  
Π∆ 225/89: Άρθρα 10,4 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 6 

Κ-024 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.02401 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 
ΥΑ 470/85: Άρθρα 16 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

.02404 11,12,13 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 102,103,104,105 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 377/93: ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 
ΥΑ 470/85: Άρθρα 16 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

.02406 11,12 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 102,103,104,105 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 377/93: ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-033,Κ-034 

.02407 11 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 102,103,104,105 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 377/93: ΠΙ,ΠΙV,ΠΙΙΙ 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 
ΥΑ 470/85: Άρθρα 16 

Κ-033,Κ-034 

.03201 11,14 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 38,40 
Π∆ 225/89: Άρθρα 19,9 
Π∆ 305/96: Π8 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 778/80: Άρθρα 9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-035 

.03204 11,14 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 106,37 
Π∆ 225/89: Άρθρα 12 
Π∆ 305/96: Άρθρα Π6 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-039 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.03208 11,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10,7,8,9 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 43,44 
Π∆ 17/78: Άρθρα 1 
Π∆ 22.12.33: Άρθρα 1,10,2,3,4,6,7,8,9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 15,5 
Π∆ 305/96: Π6 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-045 

.03301 11,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10,7,8,9 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 34 
Π∆ 225/89: Άρθρα 15 
Π∆ 778/80: Άρθρα 13 
ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-045 

.03302 11,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10,7,8,9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 34 
Π∆ 225/89: Άρθρα 15 
Π∆ 778/80: Άρθρα 13,5,6,7,8 
ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 5 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-042,Κ-046 

.04201 12,13 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 305/96: Π2 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,3,5,9 
ΥΑ 14165/Φ17/373/93: Άρθρα 3 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3 
ΥΑ Β17081/2964: ΠΙΙ 

Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-
046,Κ-049 
Κ-058,Κ-059,Κ-060,Κ-
061 

.04405 11,12,13 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 103,104,105,106 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 
ΥΑ 470/85: Άρθρα 16 

Κ-031,Κ-034,Κ-072 

.04406 11,12 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 103,104,105,106 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-
072 

.05202 11 Π∆ 1073/81: Άρθρα 110,96 Κ-078 

.05203 11 0 Κ-046,Κ-079 

.05204 12,13 ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 Κ-080 
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ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΙΣΑΝΙΟΥ              ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.05301 11,14 

Ν 2094/92: Άρθρα 10,79,97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 46,47,48 
Π∆ 225/89: Άρθρα 14,7 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83: Άρθρα 3,4,5,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80: Άρθρα 3,4,5,6 

Κ-021 

.05303 11,14 

Ν 2094/92: Άρθρα 10,32,97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 91 
Π∆ 225/89: Άρθρα 14,7 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83: Άρθρα 3,4,5,6 
ΥΑ ΒΜΠ/30428/80: Άρθρα 3,4,5,6 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 

.05305 11,14 

Ν 2094/92: Άρθρα 32,97 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 25,86 
Π∆ 225/89: Άρθρα 14 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

.05308 11,12,13,14 Π∆ 1073/81: Άρθρα 91 Κ-082,Κ-084,Κ-085 

.05309 11,12,13,14 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 91 
Π∆ 397/94: Άρθρα 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ Κ-086 

.05312 11,12,13,14 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 106 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 
ΥΑ 3046/89: Άρθρα 5 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 

.06103 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 96 
Π∆ 225/89: Άρθρα 23 
Π∆ 305/96: Π2,Π3,Π4 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

.06104 11 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 23,96 
Π∆ 305/96: Π2,Π3,Π4 
ΥΑ 19846/79: Άρθρα 1,2,3,4,5 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

.06201 11,14 

∆ΕΗ 22/8/97: Άρθρα 1,2,3 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 305/96: Π2 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-
098 

.06202 11,14 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 10,2,56 

Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-
098 

.06203 12,13,14 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 305/96: Π2 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3 

Κ-042,Κ-091,Κ-098,Κ-
099 

.06204 11,12,13 

Ν 1430/84: Άρθρα 16 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 104 
Π∆ 225/89: Άρθρα 3 

Κ-091,Κ-100 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.06301 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 96 
Π∆ 225/89: Άρθρα 23 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,7,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 8 

Κ-091,Κ-100 

.06304 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 96 
Π∆ 225/89: Άρθρα 23 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,7,9 

Κ-091,Κ-100 

.06305 12,13 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 23 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

Κ-091,Κ-100 

.07101 11,14 

∆ΕΗ 22/8/97: Άρθρα 1,2,3 
Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 78,79 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 305/96: Π2 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-
101 

.07102 11,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 2,78,79 
Π∆ 305/96: Π2 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-
099 

.07103 14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

.07104 12,13,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

.07105 11,12,13,14 

Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 75,76,77,78 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 3 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 

.07201 11,12,13 

Ν 1430/84: Άρθρα 10 
Ν 2094/92: Άρθρα 97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 48,49 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-
110 

.07202 11,12,13 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 48,49,80,81 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
ΥΑ 470/85: Άρθρα 16 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-
110 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.08108 12,13 

Ν 1430/84: Άρθρα 17 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 100,6 
Π∆ 225/89: Άρθρα 15,25,6 
Π∆ 305/96: Π10 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

K-116,K-117 

.08204 11,12,13 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 92,94 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,16,17,18 
Π∆ 305/96: Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,8,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 9 

K-120,Κ-034,Κ-042 

.09101 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 96 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

0 

.09104 12 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 110,99 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

0 

.09105 11 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 110,99 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

0 

.09107 13 

Ν 2094/92: Άρθρα 97 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,3 
Π∆ 31/90: Άρθρα 4,5 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-004 

.10101 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,24,25 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 
Π∆ 395/94: Άρθρα 7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 398/94: Άρθρα 11,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,8,9 
ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94: Άρθρα 1,11,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3 

Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-
126,Κ-127 
Κ-128,Κ-129,Κ-130 

.10102 11,12,13 

Ν 2094/92: Άρθρα 15 
Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,20,24,25 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 85/91: Άρθρα 4,5,6 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3 
ΥΑ Α5/2375/78: Άρθρα 1 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

.10103 11,12,13 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 30 
Π∆ 225/89: Άρθρα 16,17,18,18,22,24,25 
Π∆ 305/96: Π5,Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 94/87: Άρθρα 13,14,19 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-004,Κ-034,Κ-132 

.10106 12 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 305/96: Π7 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-034,Κ-133 

.10108 12,13,14 

ΕΓΚ 130427/90: Α,Β,Γ 
Π∆ 225/89: Άρθρα 24,25,3 
Π∆ 305/96: Π7 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2 

Κ-034,Κ-134 

.10201 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,16,17,18,24,25,3 
Π∆ 305/96: Π5,Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,3,5,8,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3,9 

Κ-004,Κ-034,Κ-135 

.10202 12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,16,17,18,24,25,3 
Π∆ 305/96: Π5,Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 94/87: Άρθρα 13,14,19 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3 

Κ-004,Κ-096,Κ-136 

.10204 11 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 305/96: Π5,Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 

Κ-004,Κ-034 

.10205 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,16,17,18,24,25,3 
Π∆ 305/96:Π5,Π6 
Π∆ 307/86: Άρθρα 3 
Π∆ 329/83: Άρθρα 16 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3 
ΥΑ Β17081/2964: ΠΙΙ 

Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-
139 

.10208 11,12 

Π∆ 105/95: Άρθρα 9 
Π∆ 225/89: Άρθρα 11,16,17,18,24,25,3 
Π∆ 305/96: Π5,Π6 
Π∆ 395/94: Άρθρα 6,7,9 
Π∆ 396/94: Άρθρα 10,6,7,8 
Π∆ 94/87: Άρθρα 13,14,19 
Π∆ 95/78: Άρθρα 10,8,9 
ΥΑ 22/5/93: Άρθρα 2,3 

Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-
143 

.10305 11,12 
Π∆ 1073/81: Άρθρα 110 
Π∆ 225/89: Άρθρα 31 
Π∆ 305/96: Π13 

Κ-151 
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2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

2.1 0100 – ΑΣΤΟΧΙΕΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν 

απαιτείται θα λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα. 

Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδροµα σηµεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών 

και αν απαιτείται και των τεχνικών µέσων εξασφάλισης των 

Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές 

συγκεντρώσεις τάσεων, επικείµενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες 

εκριζώσεις, ξένα σώµατα, αλλαγή σχηµατισµού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών 

πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα επιχειρείται ξεσχάρωµα. 

Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 

Κ-005: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεµελίωσης ή 

προσωρινών χωµάτινων επιφανειών µε συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισµού θα 

απαγορεύεται. 

Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών µέτρων εξασφάλισης θα 

διενεργείται µετά από βίαια φυσικά φαινόµενα. 

Κ-007: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών µέτρων εξασφάλισης θα 

διενεργείται µετά από ανάπτυξη επιταχύνσεων σ' αυτά λόγω ανατινάξεων. 

Κ-008: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ µηχανηµάτων στα πρανή θα 

απαγορεύεται. 

Κ-009: Ο χρόνος µεταξύ εκσκαφής και τελικής τεχνητής υποστήριξης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός από 

πλευράς κατασκευής και ασφάλειας και πάντως όχι µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο της µελέτης. 

Κ-010: Η κατάλληλη µέθοδος προσβολής του µετώπου θα επιλέγεται, σύµφωνα και µε τα χαρακτηριστικά 

του υπόγειου σχηµατισµού. 

Κ-011: Κατά την επιλογή ή εφαρµογή της µεθόδου θεµελίωσης θα λαµβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες 

πλησίον κατασκευαστικές δραστηριότητες. 

Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη 

οποιασδήποτε νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Κ-013: Σύστηµα ελέγχου µικροµετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου υδάτινου 

ορίζοντα  θα υφίσταται σε βαθµό και έκταση που επιτρέπει η σοβαρότητα του έργου, η βαρύτητα των 

συνεπειών, η ταχύτητα προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των µέτρων επέµβασης. 

Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρµογή της µεθόδου εργασίας θα λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση. 
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2.2 02000 - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθµιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά µε την 

έξω -και έσω- κυκλοφορία του έργου, µηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 

Κ-016: Θα διαµορφώνεται πάντοτε σαφές σύστηµα διαχωρισµού κυκλοφορίας πεζών-οχηµάτων και 

αντιθέτως κινουµένων οχηµάτων.  

Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εµποδίων στους χώρους 

κυκλοφορίας και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εµπόδια θα σηµαίνονται κατάλληλα. 

Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού µεταξύ οχηµάτων. 

Κ-019: Τα ακινητοποιηµένα οχήµατα και µηχανήµατα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιηµένη την πέδη 

στάθµευσης. 

Κ-020: Η κίνηση µηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόµενης µηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς 

βοηθό θα απαγορεύεται. 

Κ-021: Όλα τα εµπλεκόµενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήµατα, µηχανήµατα, πλωτά µέσα, 

µηχανές και εργαλεία θα φέρουν τις νόµιµες άδειες και εξοπλισµό, θα έχουν υποστεί όλους τους 

προβλεπόµενους ελέγχους και θα διατηρούνται συνεχώς συντηρηµένα και σε καλή κατάσταση. 

Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήµανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόµισης. 

Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτηµάτων αυτών και του επιτρόχιου 

υλικού. 

Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήµατα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούµενου 

εξοπλισµού. 

Κ-025: Οι αµφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σηµαίνονται και θα αποµονώνονται 

απαγορευοµένης της πρόσβασης οχηµάτων σ' αυτές. 

Κ-026: Η µονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά µέτρα 

θα απαγορεύονται. 

Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχηµάτων µε προβληµατική φόρτωση θα ελέγχεται. 

Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτοµο (επιστάτης, 

στοιβαδόρος κλπ). 

Κ-029: Η φόρτωση οχηµάτων ή µηχανηµάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής 

θα απαγορεύεται. 

Κ-030: Οι χρόνοι µετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχηµάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 

Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σηµαίνεται καταλλήλως. 
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Κ-032: ∆ιακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις 

τηλεχειριζόµενες διατάξεις. 

Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας. 

Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατοµικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 

2.3 03000 - ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 

Κ-035: Για κάθε υψοµετρική διαφορά >1.00 µ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαµβάνεται µέριµνα για 

κατάλληλα µέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι αποµόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή 

κάλυψη ή περίφραξη ή ζώνες ασφαλείας ή κεκλιµένα πετάσµατα ή δίκτυα. 

Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραµένουν γενικώς φραγµένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας µέσω αυτών θα 

τηρούνται άλλα εξίσου πρόσφορα µέτρα ασφαλείας. 

Κ-037: Η διακίνηση φορτίων µέσω κλιµακοστασίου θα κρατείται στον ελάχιστο δυνατό βαθµό. 

Κ-038: Σε κάθε κεκλιµένη επιµήκη επιφάνεια όπου ενδεχόµενη απλή πτώση θα επιφέρει και µεγάλες 

ταχύτητες καθόδου θα λαµβάνονται τα ίδια µέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 

Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαµβάνονται και 

σε περίπτωση αντικειµενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήµανση και χρήση αντιολισθηρών 

υποδηµάτων από τους εργαζόµενους. 

Κ-040: ∆ηµιουργία προσβάσιµων επιφανειών εργοταξίου ανώµαλης γεωµετρίας ή ατάκτως συσσωρευµένων 

υλικών θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα µέτρα θα λαµβάνονται (αποµόνωση 

περιοχής, ασφαλείς διάδροµοι διέλευσης κλπ). 

Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη για ευταξία ως 

προς την µόνιµη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισµού. 

Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 

Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή 

χρήση, πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 

Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (µαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράµπες, λαµαρίνες κλπ) και 

εφόσον απαιτείται θα είναι κατασκευασµένη ορθώς, µε επαρκή γεωµετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, 

ασφαλώς εδραζόµενη, κατάλληλα σηµασµένη, µε προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης. 

Κ-045: Μόνο τυποποιηµένος εξοπλισµός εγκεκριµένων κατασκευαστών θα χρησιµοποιείται στο εργοτάξιο. 

Κ-046: Μόνο έµπειρο, καταρτισµένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιµοποιείται στην εργασία αυτή. 

Κ-047: Θα γίνεται χρήση µόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωµάτων. 
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2.4 04000 - ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ – ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 

Κ-048: Πριν την έναρξη εργασιών χρήσης εκρηκτικών θα ελέγχεται ο χώρος ως προς τα µέτρα και τις 

αποστάσεις ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά του πετρώµατος και την ακολουθητέα µέθοδο εργασίας 

(διάτρησης, γόµωσης, εµπυρευµάτωσης, επιγόµωσης, ελέγχου, πυροδότησης), τη µέθοδο γείωσης 

γοµωτών, τα ΜΑΠ, τη σήµανση (ηχητική, οπτική) και µέθοδο επικοινωνίας, την διευθέτηση χώρων κατά 

επικινδυνότητα και αποκλεισµούς διόδων, την επιθυµητή περιοχή κατακρήµνισης, την διερχόµενη 

κυκλοφορία (πεζή και µη) και των γειτονικών κατασκευών και προστασία πληθυσµού. 

Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 

Κ-050: Η πυροδότηση θα γίνεται κατόπιν ελέγχου γραµµής πυροδότησης και διαρροών προς γη και µόνο µε 

δυναµοεκρηκτήρα το κλειδί του οποίου θα φέρει πάντοτε µαζί του ο γοµωτής-πυροδότης και όχι µε χρήση 

ρεύµατος πόλεως. 

Κ-051: Θα απαγορεύεται η εργασία χωρίς επιπρόσθετα µέτρα ασφαλείας σε περίπτωση καταιγίδας, νεφών 

σκόνης, παρουσία γραµµών υψηλής τάσης ή ποµποδεκτών ή παρασιτικών ρευµάτων. 

Κ-052: Ο γοµωτής πυροδότης µετά την παρέλευση του χρόνου ασφαλείας θα επισκέπτεται το µέτωπο και θα 

µετρά τα επιτυχή διατρήµατα και τις πιθανές αφλογιστίες, σε τέτοια περίπτωση θα τίθεται σήµανση, φύλακας 

και θα αποφασίζεται  η καταλληλότερη µέθοδος επαναπυροδότησης. 

Κ-053: Θα απαγορεύεται αυστηρά η αποεπιγόµωση µε σιδηρό εργαλείο και η επαναδιάτρηση σε υπόλοιπο 

διατρήµατος (κοτσάνι). 

Κ-054: Γενικά θα αποφεύγεται η αποθήκευση εκρηκτικών υλών αν όµως είναι απολύτως αναγκαίο τότε θα 

κατασκευασθεί αποθήκη σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και θα εκπονηθεί ειδικό σχέδιο ασφαλείας και 

κανονισµός λειτουργίας. 

Κ-055: Κατά την απλή εναπόθεση ποσότητας εκρηκτικών  µόνο ηµερήσιας κατανάλωσης θα τηρούνται µέτρα 

παρόµοια µε των αποθηκών, ενώ οι προσκοµιζόµενες, καταναλωθείσες και αποκοµιζόµενες ποσότητες θα 

καταγράφονται λεπτοµερώς. 

Κ-056: Σε περίπτωση ανεύρεσης πυροµαχικών θα ειδοποιείται η πλησιέστερη αστυνοµική και στρατιωτική 

αρχή (φρουραρχείο). 

Κ-057: Σε χώρους µε πιθανότητα ανάπτυξης εκρήξιµης ατµόσφαιρας θα µετρείται το ποσοστό Low Explosive 

Limit (LEL) µε συχνότητα ανάλογη της επικινδυνότητας. 

Κ-058: Αν χρειάζεται ικανός αριθµός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε ευάερους 

χώρους, προστατευµένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεµένες µε καλύµµατα 

ασφαλείας και µε διαχωρισµό αερίων όπως και πλήρεις - κενές φιάλες. 

Κ-059: ∆εν θα γίνονται δεκτοί προµηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 

υπερθερµασµένες, κακοποιηµένες, χωρίς κάλυµµα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωµένες και σε κλειστά µη 

αεριζόµενα µεταλλικά κουβούκλια. 
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Κ-060: Στο µέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται µόνο ένα φορείο µε ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου-Ασετιλίνης 

σταθερά προσδεδεµένων, κατάλληλα συνδεδεµένων, µε καλή κατάσταση συνδέσεων, µανοεκτονωτών, 

µετρητών, σωλήνων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλµιών και λοιπού εξοπλισµού. 

Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 

Κ-062: Στο µέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται µόνο µία φιάλη σταθερά προσδεδεµένη, κατάλληλα 

συνδεδεµένων, µε καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και λοιπού 

εξοπλισµού. 

Κ-063: Αν θα χρησιµοποιηθεί κρυογονική εγκατάσταση ή εκτονωτής ή βυτία, το όλο σύστηµα θα τελεί υπό 

την επίβλεψη αρµόδιου µηχανικού. 

Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά και υπό 

την επίβλεψη αρµόδιου υπαλλήλου της εταιρείας. 

Κ-065: Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται µόνο µετά τους 

απαραίτητους ελέγχους. 

Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραµµα συντηρήσεων του εξοπλισµού. 

Κ-067: Θα απαγορεύεται η παραµονή του προσωπικού πλησίον των άκρων αγκύρωσης και τάνυσης των 

καλωδίων. 

Κ-068: Θα ακολουθείται επιµελώς το πρόγραµµα τάνυσης. 

Κ-069: Κατά την επιλογή ή εφαρµογή της µεθόδου κατεδάφισης θα λαµβάνονται υπόψη τα στατικά 

συστήµατα των ενδιαµέσων φάσεων των φορέων που δηµιουργούνται για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ή/και 

αλυσιδωτής κατάρρευσης. 

Κ-070: Καµία ανύψωση µε συρµατόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασµα από αρµόδιο 

άτοµο (σαµπανιαδόρος, χειριστής). 

Κ-071: Ο χειριστής της µηχανής θα έχει άµεση ορατότητα µε την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί 

απέµφραξη. 

Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 

2.5 05000 - ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισµού τους. 

Κ-074: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισµού της 

κατασκευής θα απαγορεύεται. 

Κ-075: Η άνευ προηγούµενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισµό της κατασκευής θα 

απαγορεύεται. 
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Κ-076: Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, 

περιφραχθεί, σηµανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών. 

Κ-077: Η παρουσία, εργασία ή διέλευση εργαζοµένων κάτω από θέσεις εργασίας δεν θα επιτρέπεται. 

Κ-078: Τµήµατα των κατασκευών που υπόκεινται σε αυτεντατικές καταστάσεις θα ελέγχονται ως προς την 

επικινδυνότητα τους. 

Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία της 

αφαίρεσής των. 

Κ-080: Τα αναρτούµενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία στερέωσης 

τους, τα δε ήδη αναρτηµένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσµων των. 

Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση µη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεµένα στο πήγµα 

του οχήµατος ή εξασφαλισµένα έναντι µετακίνησης. 

Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαµβάνεται κάθε πρόσφορο µέσο για να αποφευχθεί η 

πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρµατόσχοινα, οδηγά σχοινιά, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και 

ύψος, χώρος ελεύθερος εµποδίων). 

Κ-083: Τα υλικά που µεταφέρονται σε παλέτες θα µετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 

Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισµός σε περίπτωση συνδυασµένης ανύψωσης φορτίων από δύο 

ανυψωτικές διατάξεις. 

Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έµπειρο άτοµο (σαµπανιαδόρο). 

Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εµπλέκεται σε χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει 

εκπαιδευτεί επ' αυτού. 

Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική µετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 

Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή µη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή 

βάση έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 

Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών µε προσωρινές γωνίες πρανών µεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα 

επιτρέπεται. 

Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό µε τρόπο που να υπονοµεύει την ευστάθεια τους θα 

απαγορεύεται. 

2.6 06000 – ΠΥΡΚΑΪΕΣ 

Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική 

διάταξη σε περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άµεσα προσπελάσιµη και αναγοµωµένη. 

Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχηµάτων - µηχανηµάτων χωρίς τους απαραίτητους 

πυροσβεστήρες δεν θα επιτρέπεται. 
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Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίµων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαµορφωµένες εγκαταστάσεις θα 

πληρούν όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων µονίµων. 

Κ-094: Μέριµνα θα λαµβάνεται ώστε το καύσιµο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 

Κ-095: Εκτεταµένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της 

καλοκαιρινής περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλουν. 

Κ-096: Σύστηµα ταχείας και συχνής αποκοµιδής απορριµµάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 

Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραµείνουν υπό τάση, θα 

εκτελείται µε µέγιστη προσοχή και µε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας. 

Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια µη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραµµών, 

κατασκευαστική δραστηριότητα και καύσιµο φορτίο. 

Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισµός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευµατοφόρου 

γραµµής και ή δυνατόν διακοπή της. 

Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 

2.7 07000 – ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 

Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραµµών, όταν εκτελούνται 

εργασίες µε ανυψούµενα υλικά ή εξοπλισµό (σωλήνες, µπετόβεργες, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, 

υδροβολές, εκτοξεύσεις, ανατροπή οχηµάτων, καλαθοφόρα, αεροµεταφορές, εκνεφώσεις κλπ). 

Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισµού ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων. 

Κ-103: Όλοι οι εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και µηχανηµάτων θα 

εκπαιδευθούν στην ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρµολόγηση του δικτύου 

όπως και στην σωστή ρευµατοληψία και διανοµή ρεύµατος. 

Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόµου µε προσόντα 

ανάλογα και µε την δυναµικότητα της εγκατάστασης. 

Κ-105: Η εργασία σε περιοχές µε βεβαρηµένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, σύστασης ή 

παρουσίας εξοπλισµού σε περίοδο καταιγίδας ή χαµηλής διέλευσης νεφών δεν θα επιτρέπεται, ειδικά θα 

απαγορεύονται αυστηρά οι µεταγγίσεις καυσίµων. 

Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισµός (σιλό, γερανοί, οχήµατα, βυτία καυσίµων, ιστοί,  κλπ) 

θα προστατεύεται κατάλληλα. 

Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 

Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού (γόµωση 

εκρηκτικών, σκόνες µετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται µε όργανα οι δυσµενείς φυσικές παράµετροι. 
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Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέµβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 

Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε µετασκευή τυποποιηµένου εξοπλισµού. 

2.8 08000 - ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 

K-111:  Η αυτόνοµη κατάδυση θα επιτρέπεται µόνο αν είναι επιτηρούµενη από την επιφάνεια, αν είναι 

εξασφαλισµένη η  αποσυµπίεση, στα επιτρεπτά από τον εξοπλισµό και τα ωράρια εργασίας βάθη και πάντως 

όχι σε θολά νερά και περιοχές δινών και ισχυρών ρευµάτων. 

Κ-112: Αν η συνθήκες εργασίας το απαιτούν η χρήση του life jacket θα είναι υποχρεωτική 

K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόµενοι θα γνωρίζουν την θέση 

τουλάχιστον δύο συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 

K-114:  Η εργασία µε πλωτά µέσα σε περίοδο απαγόρευσης πλόων θα διακόπτεται. 

K-115: Θα τηρείται αυστηρά ο κανονισµός αποφυγής συγκρούσεων στην θάλασσα. 

K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύµατα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, 

ταµιευτήρες, σήραγγες, δεξαµενές, διπύθµενα, βυτία, κάδοι κλπ) σε φάση ηυξηµένου κινδύνου κατάκλυσης 

από υγρό µέσο θα απαγορεύεται. 

K-117: Για την περίπτωση µη αναµενόµενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος ύδρευσης, 

θραύση δικλείδας, άφιξη πληµµυρικού προφίλ υδατορεύµατος, θραύση κυµατισµού κλπ) ή ρευστοποίησης 

εδάφους  θα προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζοµένων. 

K-118: Σε εργασία µε επικίνδυνα περιβάλλοντα η είσοδος ή η προσέγγιση θα επιτρέπεται κατόπιν ελέγχου 

της ποιότητας της ατµόσφαιρας και την διενέργεια παρατεταµένου αερισµού εφόσον είναι δυνατόν. 

K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σηµαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, 

και εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόµενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισµό (ζώνες 

ασφαλείας). 

K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (µη αεριζόµενα δωµάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαµενές, οχετοί, φρέατα, κύτος 

πλοίου κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια διαστάλαξης, 

εργασίες γυµνής φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, εξάντληση 

αποθεµάτων κλπ) θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα κάθε φορά µέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, έλεγχος Ο2, 

αερισµός) για τους εργαζόµενους. 

2.9 09000 – ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 

Κ-121: Ο χειρισµός µιγµάτων εξ ασβέστου θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό σύστηµα. 

Κ-122: Ο χειρισµός οξέων θα γίνεται µε µεγάλη προσοχή και πάντοτε σε κατάλληλους περιέκτες 

σηµαινόµενους, ακόµα και σε µικρές µεταγγιζόµενες ποσότητες. 

Κ-123: Η επαφή µε υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιµέντο, σκυρόδεµα, ειδικά κονιάµατα, 

απορρύπανση κλπ) θα αποφεύγεται. 
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Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης µε άφθονο νερό. 

2.10 10000 - ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Κ-125: Κατά την διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιµοποιούνται πετάσµατα για την προστασία του κοινού και 

των πλησίον ευρισκόµενων εργαζοµένων. 

Κ-126: Η έκθεση των εργαζοµένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 

Κ-127: Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαµηλής ακτινοβολίας. 

Κ-128: Η έκθεση των εργαζοµένων στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 

Κ-129: Η εργασία µε ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 

Κ-130: Η πιθανότητες άµεσης οπτικής επαφής µε LASER θα ελαχιστοποιείται. 

Κ-131: Μέριµνα θα λαµβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται 

κατάλληλα ή να τροποποιούνται ή να τίθενται µακριά ή να αποµονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα 

τίθεται σήµανση στην περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων. 

Κ-132: Θα επιλέγονται µέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή 

δέσµευση στην πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήµατα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα 

ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζοµένων. 

Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερµοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιµετώπισης. 

Κ-134: Η έκθεση των εργαζοµένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ µέριµνα θα 

λαµβάνεται για µείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισµός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασµός 

υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 

Κ-135: Σε χώρους µε πιθανότητα ανάπτυξης ατµόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται συνεχώς ο 

χώρος όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα µέτρα (περιορισµός εκποµπών, αλλαγή µεθόδου 

εργασίας, αερισµός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν κρίνονται επαρκή ή σίγουρα. 

Κ-136: Κάθε υλικό που θα εισέρχεται στο εργοτάξιο θα είναι αναγνωρισµένο και θα φέρει επισήµανση, ενώ η 

έκθεση στα τοξικά υλικά θα ελέγχεται συνεχώς. 

Κ-137: Στο εργοτάξιο δεν θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αµίαντο. 

Κ-138: Σε περίπτωση ανάγκης χειρισµού παλαιών υλικών αµιάντου η εργασία θα καλύπτεται από ειδική 

διαδικασία. 

Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρµογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόµενοι. 

Κ-140: Η επιστροφή στο µέτωπο ανατίναξης θα γίνεται µετά από το χαρακτηριστικό σήµα και στα υπόγεια 

µέτωπα θα ελέγχεται, µετά τον αερισµό, η ποιότητα της ατµόσφαιρας (ΝΟχ, Ο2, LEL κλπ). 

Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχηµάτων, µηχανηµάτων και µηχανών θα 

ελαχιστοποιείται. 
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Κ-142: Μέριµνα θα λαµβάνεται για τον επαρκή αερισµό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος 

αερισµός, ορθή απαγωγή αερίων, αυτόνοµες συσκευές προσαγωγής αέρος). 

Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα µελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή 

συνδυασµούς αυτών των ηλεκτροδίων και του µετάλλου (πχ HCN). 

Κ-144: Σε περίπτωση έκθεσης προσωπικού σε ατµόσφαιρα υψηλής πιέσεως (υποβρύχιες εργασίες, 

καταδυτικοί κώδωνες, ασπίδες εκσκαφής) θα ακολουθείται σχέδιο σταδιακής εξισορρόπησης εντός του 

κανονικού ωραρίου εργασίας. 

Κ-145: Η τυχόν έκθεση σε υποπιέσεις του προσωπικού θα ελέγχεται συνεχώς. 

Κ-146: Θα αποφεύγεται η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 

Κ-147: Θα επιχειρείται απολύµανση ή εξουδετέρωση των µολυσµένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η 

επαφή γυµνών µερών του σώµατος µε µολυσµένα υλικά, όπως επίσης και η άµεση εισπνοή και το κάπνισµα. 

Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός µολυσµένων χώρων. 

Κ-149: Θα επιτρέπεται η εργασία µόνο σε άτοµα που έχουν εµβολιασθεί κατάλληλα. 

Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και µε τον 

αριθµό των εργαζοµένων, καθαριζόµενοι τακτικά και αποτελεσµατικά και συντηρούµενοι. 

Κ-151: Σε περίπτωση εµφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταµατά και θα επιχειρείται 

εκδίωξη των, επίσης µέριµνα θα λαµβάνεται για την αντιµετώπιση επικινδύνων εντόµων και ερπετών και θα 

επιβάλλεται η χρήση γαντιών για τον χειρισµό υλικών σε άµεση επαφή µε το έδαφος. 
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ΤΜΗΜΑ ∆΄ 

1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ 

∆ίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας: 

• ∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων. Το έργο πραγµατοποιείται 

γενικά σε εύκολα προσβάσιµες περιοχές. 

Κυκλοφορία µη εχόντων εργασία εντός του εργοταξίου: 

• Οριοθέτηση της περιοχής έργου, απαγόρευση διέλευσης σε µη έχοντες εργασία αρµόδιους 

τεχνικούς. 

Χώροι αποθήκευσης υλικών και τρόπος αποκοµιδής αχρήστων: 

• Αποθήκευση τον υλικών του έργου σε κλειστό, προφυλαγµένο χώρο. Απαγορεύεται η 

εγκατάλειψη των υλικών του έργου στον τόπο του έργου 

Συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών: 

• Μετά το πέρας των εργασιών και σε ηµερήσια βάση θα συλλέγονται τα υπολείµµατα 

συσκευασιών ή άλλα απορρίµµατα και θα απορρίπτονται σε εγκεκριµένους χώρους. Γενικά 

ή φύση των υλικών του έργου δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη. Τα αποξηλωµένα υλικά 

θα διαχειρίζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών: 

• ∆εν απαιτούνται χώροι εστίασης και υγιεινής. Απαιτείται η ύπαρξη Φαρµακείου στο τόπο 

του έργου. 

Άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων. 

• ∆εν απαιτούνται άλλα σηµεία, χώροι ή ζώνες για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζοµένων. 

Μελέτες για την κατασκευή απαιτουµένων ειδικών ικριωµάτων 

• ∆εν απαιτούνται τέτοιες µελέτες 

Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων σήµανσης και ασφαλείας κατά την εκτέλεση των 

εργασιών όπως παρακάτω: 

• Οριοθέτηση χώρου εργασιών. 
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• Προγραµµατισµός εργασιών, εξασφάλιση αδειών διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

• Λήψη µέτρων αντιµετώπισης θορύβου. 

• Σήµανση περιοχής εργασιών. 

• Σήµανση ηλεκτρικών πινάκων, «Προσοχή ηλεκτρική τάση» 

• Τήρηση αποστάσεων από ηλεκτροφόρους αγωγούς. 

• Απόσυρση µηχανηµάτων έργου µετά το πέρας των εργασιών 

• Χειρισµός µηχανηµάτων από αρµόδιο προσωπικό. 

• Εγκατάσταση εξοπλισµού από ειδικευµένο προσωπικό. 

Λήψη µέτρων Πυροπροστασίας: 

• Ύπαρξη φορητών Πυροσβεστήρων εγκεκριµένου υλικού για κατάσβεση παρουσίας 

ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 

Π∆ 778/80 193/Α/1980 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Π∆ 1073/81 260/Α/1981 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Ν 1430/84 49/Α/1984 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 

Π∆ 305/96 212/Α/1996 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 

Π∆ 225/89 149/Α/1989 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΥΑ 22/5/93 Χ/Α/1993 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΥΑ 3046/89 59/∆/1989 ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ49977/89 - ΦΕΚ 535/Β/89) 

Π∆ 22.12.33 406/Α/1933 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

Π∆ 17/78 3/Α/1978 ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 Π∆ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 

ΥΑ 16440/Φ10.4/445/93 756/Β/1993 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 

Π∆ 105/95 67/Α/1995 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 

ΥΑ ΒΜΠ/30428/80 589/Β/1980 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ 
Ο∆ΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΥΑ ΒΜΠ/30058/83 121/Β/1983 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ 
Ο∆ΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΥΑ Α5/2375/78   ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 

Π∆ 85/91 38/Α/1991 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ 
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 86/188/ΕΟΚ 

Π∆ 329/83 118/Α/1983 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚ 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 
70/179/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ279/85 - ΦΕΚ 
135/Α/1986) 

Π∆ 307/86 135/Α/1986 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥΣ (Π∆ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ Π∆ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 

Π∆ 94/87 54/Α/1987 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Π∆ 70Α/88 31/Α/1988 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΑ 8243/1113/91 138/Β/1991 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

Π∆ 399/94 221/Α/1994 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/394/ΕΟΚ 

Π∆ 186/95 97/Α/1995 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 174/97 - ΦΕΚ 150/Α/1997) 



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (20kV) ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 

ΥΑ 18477/92 558/Β/1992 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΓΚ 130427/95   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 

ΣΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ   ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 

Π∆ 397/94 221/Α1994 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 
ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 
90/269/ΕΟΚ 

Π∆ 395/94 220/Α/1994 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 89/99 - ΦΕΚ 
94/Α/1999) 

Π∆ 396/94 220/Α/1994 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ 

Π∆ 398/94 221/Α/94 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
Ο∆ΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 

ΥΑ 19846/79 Χ/Α/1979 ΠΕΡΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΑ 2750/80) 

Π∆ 31/90 11/Α/1990 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π∆ 49/91 - ΦΕΚ 180/Α/1991) 

Ν 2094/92 182/Α/1992 ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) 

ΥΑ 470/85 183/Β/1985 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ  

∆ΕΗ 22/8/97   Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

Π∆ 95/78 20/Α/1978 ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 

ΕΛΟΤ 891/88   ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Π∆ 377/93 160/Α/1993 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 89/392/ΕΟΚ ΚΑΙ 
91/368/ΕΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

ΥΑ 14165/Φ17/373/93 673/Β/1993 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΟΧΕΙΩΝ 
ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 

ΥΑ Β17081/2964 157/Β/1996 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 

ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94 216/Α/2001 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΓΚ-∆ΙΠΑ∆/93/3/03   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΙ 
ΦΑΥ) 

ΑΠ-∆ΙΠΑ∆/889/02 16/Β/14-1-03 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΥ ΚΑΙ ΦΑΥ) (ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ) 

Π.∆. 225/89 106/Α/1989 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Π.∆.304/2000 241/Α/2000 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 395/94, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α&Υ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ Π.∆. 89/99 

Π.∆. 155/2004 121/Α/2004 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.∆. 395/94, ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α&Υ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ, ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2001//45/ΕΚ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 
2001 

 


