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Προϋπολογισµός Μελέτης  

 
 

∆απάνη  
Α/Α  Είδος Εργασίας  Κωδικός 

Άρθρου  
Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  Μονάδα  Ποσό 

τητα  
Τιµή 
( € )  Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. Κεφάλαιο 1ο           

1  

Χρωµατισµοί. Υδροχρωµατισµοί 
ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με 
επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 
έως 5%  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-10-02-00 1  ΟΙΚ 7706 100,00% m2  299,9  2,2  659,78   

2  

Χρωµατισµοί. Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 
ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.54  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-10-05-00 2  ΟΙΚ 7754 100,00% m2  151,5  6,7  1.015,05   

3  

Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί 
επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
03-10-02-00 3  ΟΙΚ 7785.1 100,00% m2  795  9  7.155,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    8.829,83  8.829,83  

           

 
Εργασίες Προυπολογισµού   8.829,83  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  1.589,37  
Σύνολο :   10.419,20  

Απρόβλεπτα     (%)  15,00%  1.562,88  
Σύνολο :   11.982,08  

Ποσό για αναθεωρήσεις   114,69  
Σύνολο :   12.096,77  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  2.903,23  
Γενικό Σύνολο :   15.000,00  

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Άβ. 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ µε Άβ. 

KOZANH  15-06-2017 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π) µε Άβ. 

 


