

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 8/9/2017

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
	1.1. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με μονότροχο.	NET OIK-A 10.4		1	OIK 1127 100,00%	t 10m	57,83	2	115,66	
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα χέρια.	NET OIK-A 10.3		2	OIK 1126 100,00%	t 10m	33,84	5,6	189,50	
3	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET OIK-A 10.7.1		3	OIK 1136 100,00%	tkm	662,75	0,35	231,96	
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες.	SXET.NET 079.11.1.1	ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01	4	OIK 7912 100,00%	m2	2000	13	26.000,00	
5	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφιδών	NET ΥΔΡ-A 10.19		5	ΥΔΡ 6370 100,00%	m2	50	53,6	2.680,00	
Αθροισμα Εργασιών :									29.217,12	29.217,12
	1.2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	SXET.NET 022.40.2.1		6	OIK 2272.A 100,00%	Τεμ.	3	30	90,00	
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 6 atm	SXET.ATHE 080.42.2.2		7	HΛM 8 100,00%	m	40	8	320,00	
3	Διαμέτρου 125 mm πάχους Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 6 atm	SXET.ATHE 8042.1.5.2		8	HΛM 8 100,00%	m	10	6	60,00	
4	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	NET OIK-A 77.67.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00	9	OIK 7767.6 100,00%	μμ	10	3,4	34,00	
5	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 3 έως 5"	SXET.NET 077.67.4.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00	10	OIK 7767.8 100,00%	μμ	40	5,5	220,00	
Αθροισμα Εργασιών :									724,00	724,00
Σε μεταφορά:									0,00	29.941,12

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	29.941,12

Εργασίες Προϋπολογισμού		29.941,12
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	<u>5.389,40</u>
Σύνολο :		35.330,52
Απρόβλεπτα		<u>5.299,58</u>
Σύνολο :		<u>40.630,10</u>
Σύνολο :		
Αναθεώρηση		<u>95,71</u>
Σύνολο :		40.725,81
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	<u>9.774,19</u>
Γενικό Σύνολο :		50.500,00

Κοζάνη -7-2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄βαθμό

ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΧ/ΝΟΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄βαθμό

ΒΑΓΙΩΤΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Α΄βαθμό