

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τιμ	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. Κεφάλαιο 1ο									
	Αποξήλωση παλαιού ξύλινου καταστρώματος γέφυρας Μπέλεϊ	ΑΤΟΕ ΝΑ-8.1	ΕΛΟΤΠ11501-0201-01-00	1	ΟΙΚ.2275 100,00%	Τεμ.	1	1300* (1300+0)	1.300,00	
	Κατασκευή νέου ξύλινου καταστρώματος γέφυρας Μπέλεϊ	ΑΤΟΕ ΝΣ-62.1	ΕΛΟΤΠ11501-120301-02	2	ΥΔΡ.7027 100,00%	Τεμ.	1	8700	8.700,00	
	Ελαιοχρωματισμός των μεταλλικών στοιχείων γέφυρας Μπέλεϊ	ΑΤΟΕ ΝΟΙΚ-77.55.1		3	ΑΤΕΟ.2653 100,00%	m2	1030	6,7	6.901,00	
						Αθροισμα Εργασιών:			16.901,00	16.901,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		16.901,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. (%)	18,00%	3.042,18
Σύνολο:		19.943,18
Απρόβλεπτα		
Σύνολο:		19.943,18
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο:		19.943,18
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	4.786,36
Γενικό Σύνολο:		24.729,54

ΚΟΖΑΝΗ 13-06-2017
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΝΤΗΣ Τ.Ε. ΠΕ.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α.β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α.β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π) με Α.β.