

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/8/2017

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο										
1	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00	1	ΟΔΟ 1510 100%	m3	450	5,80 * (1,05+4,7	0,00%	2610,00	13.668,67
2	Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00	2	ΟΔΟ 1510 100%	m3	900	10,75 * (6+4,75)	0,00%	9675,00	
3	Κατασκευή επιχωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-20	ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00	3	ΟΔΟ 1530 100%	m3	1317,78	1,05	0,00%	1383,67	
Αθροισμα Εργασιών :										13.668,67	

Εργασίες Προϋπολογισμού 13.668,67

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 2.460,36

Σύνολο : 16.129,03

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(%) 0,00%

Σύνολο : 16.129,03

Ποσό για αναθεωρήσεις

Φ.Π.Α. (%) 24,00% 3.870,97

Γενικό Σύνολο : 20.000,00

Κοζάνη 01/08/2017

Ο συντάξας

01/08/2017
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κοζάνη 01/08/2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/τής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Παναγιώτης Μπάκανος
Πολιτικός Μηχανικός με Β΄ βαθμό

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Γρίβας Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό