

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 15/11/2017

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.45		1	ΟΙΚ 2275 100%	m2	6,7	16,80	112,56	
2	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm	NET ΟΙΚ-Α 54.66.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	2	ΟΙΚ 5466.1 100%	m2	4,9	155,00	759,50	
3	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	NET ΟΙΚ-Α 54.46.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-08-01-00	3	ΟΙΚ 5446.1 100%	m2	1,8	118,00	212,40	
4	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-10-05-00	4	ΟΙΚ 7754 100%	m2	19,6	6,70	131,32	
5	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	NET ΟΙΚ-Α 77.91		5	ΟΙΚ 7791 100%	m2	10	5,00	50,00	
6	Ελεύθερες ντουλάπες από μελαμίνη.	ΑΤΟΕ 054.75.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 03-09-01-00	6	ΟΙΚ 5472.1 100%	m2	10	140,00	1400,00	
7	Πλέξι-γκλας έγχρωμο πλάτους 20 cm, και πάχους 3 χιλ.	ΑΤΟΕ 076.36.2.3		7	ΟΙΚ 7637 100%	μμ	65	10,00	650,00	
Αθροισμα Εργασιών :									3.315,78	3.315,78
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση (αντλία θερμότητας),τεχνολογίας "All DC Inverter" με ιονιστή. Κλιματιστικό τοίχου, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τυποποιημένης απόδοσης 9000 btu/h	ΑΤΗΕ 8573.1		8		Τεμ.	1	592,61	592,61	
2	Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενου τύπου (spli unit) κατάλληλη για ψύξη και θέρμανση (αντλία θερμότητας),τεχνολογίας "All DC Inverter" με ιονιστή. Κλιματιστικό τοίχου, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τυποποιημένης απόδοσης 14000 btu/h	ΑΤΗΕ 8573.2		9		Τεμ.	2	885,10	1770,20	
3	Αντικατάσταση κατεστραμένου χωνευτού διακόπτη με πλήκτρα εντάσεως 10 Α ή ρευματοδότη ΣΟΥΚΟ εντάσεως 16 Α τάσεως 250 V	ΑΤΗΕ 8823		10		Τεμ.	42	6,50	273,00	
Αθροισμα Εργασιών :									2.635,81	2.635,81

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									5.951,59

Εργασίες Προυπολογισμού			5.951,59
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%		1.071,29
Σύνολο :			7.022,88
Απρόβλεπτα (%)	15%	15,00%	1.053,43
Σύνολο :			8.076,31
Ποσό για αναθεωρήσεις			
Σύνολο :			8.076,31
Φ.Π.Α. (%)	24,00%		1.938,31
Γενικό Σύνολο :			10.014,62

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ 12-06-2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με
Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α΄β.