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∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1.   ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωµάτων. 

1 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.45

m2 6,7 16,80 112,561 ΟΙΚ 2275 100%

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Θυρόφυλλα, συρόµενα 
πρεσσαριστά. Για θυρόφυλλα 
συνολικού πάχους 50 mm

2 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.66.1

m2 4,9 155,00 759,502 ΟΙΚ 5466.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. 
Με κάσσα δροµική, πλάτους 
έως 13 cm

3 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
54.46.1

m2 1,8 118,00 212,403 ΟΙΚ 5446.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-08-01-00

Χρωµατισµοί. 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 
ξυλίνων επιφανειών µε 
χρώµατα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου. 

4 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.54

m2 19,6 6,70 131,324 ΟΙΚ 7754 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-10-05-00

Χρωµατισµοί. Ανακαίνιση 
παλαιών χρωµατισµένων 
επιφανειών µε διπλή στρώση 
ελαιοχρώµατος. 

5 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.91

m2 10 5,00 50,005 ΟΙΚ 7791 100%

Ελεύθερες  ντουλάπες από 
µελαµίνη. 

6 ATOE  054.75.1 m2 10 140,00 1400,006 ΟΙΚ 5472.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-09-01-00

Πλέξι-γκλας έχρωµο πλάτους 
20 cm, και πάχους 3 χιλ. 

7 ATOE  
076.36.2.3

µµ 65 10,00 650,007 ΟΙΚ 7637 100%

3.315,783.315,78Αθροισµα Εργασιών : 
2.   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
Κλιµατιστική µονάδα 
διαιρούµενου τύπου (spli unit) 
κατάλληλη για ψύξη και 
θέρµανση (αντλία 
θερµότητας),τεχνολογίας ''All 
DC Inverter'' µε ιονιστή. 
Κλιµατιστικό τοίχου, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, 
τυποποιηµένης απόδοσης 
9000 btu/h 

1 ΑΤΗΕ  8573.1 Τεµ. 1 592,61 592,618

Κλιµατιστική µονάδα 
διαιρούµενου τύπου (spli unit) 
κατάλληλη για ψύξη και 
θέρµανση (αντλία 
θερµότητας),τεχνολογίας ''All 
DC Inverter'' µε ιονιστή. 
Κλιµατιστικό τοίχου, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, 
τυποποιηµένης απόδοσης 
14000 btu/h 

2 ΑΤΗΕ  8573.2 Τεµ. 2 885,10 1770,209

Αντικατάσταση κατεστραµένου 
χωνευτού διακόπτη µε 
πλήκτρα εντάσεως 10 Α ή 
ρευµατοδότη ΣΟΥΚΟ 
εντάσεως 16 Α τάσεως 250 V 

3 ΑΤΗΕ  8823 Τεµ. 42 6,50 273,0010

2.635,812.635,81Αθροισµα Εργασιών : 

Σελίδα :    1 από 2ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

5.951,595.951,595.951,595.951,59Σε  Μεταφορά :
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5.951,59Απο Μεταφορά :

∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε Α΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΜΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µε 

Α΄β.

ΚΟΖΑΝΗ  12-06-2017
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)µε Α΄β.

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

5.951,59

1.071,2918,00%

Απρόβλεπτα (%)                                 15% 1.053,4315,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις

Φ.Π.Α. (%) 1.938,3124,00%

Εργασίες Προυπολογισµού

10.014,62Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

7.022,88

8.076,31

8.076,31

Σελίδα :    2 από 2ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ


