

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 13/4/2018

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
	<b>1. ΟΜΑΔΑ Α: <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u></b>									
1	Αποξήλωση κατεστραμένων ασφαλιτοταπήτων	ΑΤΟΕ Α-2.1.1		1	ΟΔΟ 1123.Α 100%	m2	16500	0,200 * (0,2+0)	3300,00	77.545,00
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ME Α-14		2	ΟΔΟ 1310 100%	m	2000	0,650	1300,00	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ME Β-29.3.1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 01-05-00-00	3	ΟΔΟ 2532 100%	m3	100	94,20	9420,00	
4	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ-ME Γ-6		4	ΟΔΟ 3231 100%	m2	16500	0,410	6765,00	
5	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτκωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	5	ΟΔΟ 3111.Β 100%	m2	16500	1,67 * (1,1+0,57)	27555,00	
6	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	6	ΟΔΟ 3211.Β 100%	m2	16500	1,77 * (1,2+0,57)	29205,00	
Αθροισμα Εργασιών :									77.545,00	77.545,00
	<b>2. ΟΜΑΔΑ Β: <u>ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u></b>									153.450,00
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-03-11-01	7	ΟΔΟ 4110 100%	m2	16500	1,20	19800,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	8	ΟΔΟ 4521.Β 100%	m2	16500	8,10 * (7,7+0,4)	133650,00	
Αθροισμα Εργασιών :									153.450,00	153.450,00

Σε Μεταφορά : 230.995,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									230.995,00

Εργασίες Προυπολογισμού		230.995,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	41.579,10
Σύνολο :		272.574,10
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	40.886,12
Σύνολο :		313.460,22
Ποσό για αναθεωρήσεις		249,46
Σύνολο :		313.709,68
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	75.290,32
Γενικό Σύνολο :		389.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 13-6-2017  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ  
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π)με Α΄β.