
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. 

Ο∆Ο (7) ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο (3) ΚΟΖΑΝΗ – ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ 

ΌΡΙΑ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

               

            Προϋπολογισµού δαπάνης  600.000,00 €  µε  Φ.Π.Α. 

 
 

 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

  

 
 
 
 
 



                  
 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    ΕΡΓΟ:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ             Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠ. Ο∆Ο (7) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ         ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο (3) ΚΟΖΑΝΗ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                - ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΟΡΙΑ Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ» 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
  Η παρούσα Μελέτη αφορά την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώµατος 

στην Ε.Π. Ο∆Ο (7) από διασταύρωση Ε.Ο (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε 
Γρεβενών και πρέπει να επισκευαστούν άµεσα, προκειµένου να διέρχονται µα 
ασφάλεια τα οχήµατα που κινούνται στο συγκεκριµένο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Τα προβλήµατα των φθορών στο οδόστρωµα που παρουσιάζονται από 
αρχή της Επαρχιακής οδού (7) (χ.θ + 0,00) την ∆ιασταύρωση Ε.Ο (3) Κοζάνη – 
Λάρισα  προς όρια Π.Ε Γρεβενών στις κάτωθι χιλιοµετρικές θέσεις είναι οι εξής :  

• Από την χ.θ + 0.300,00 και για διάστηµα 200 µέτρων έως χ.θ +0.500.  

• Από την χ.θ + 1.300,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +1.350,00 

• Από την χ.θ + 2.400,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +2.420,00 

• Από την χ.θ + 5.600,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +5.620,00 

• Από την χ.θ + 6.200,00 και για διάστηµα 500 µέτρων έως χ.θ +6.700,00 

• Από την χ.θ + 6.800,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +6.850,00 

• Από την χ.θ + 7.000,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +7.100,00 

• Από την χ.θ + 7.150,00 και για διάστηµα 200 µέτρων έως χ.θ +7.350,00 

• Από την χ.θ + 7.500,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +7.550,00 

• Από την χ.θ + 7.800,00 και για διάστηµα 400 µέτρων έως χ.θ +8.200,00 

• Από την χ.θ + 8.700,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +8.800,00 

• Από την χ.θ + 10.700,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +10.750,00 

• Από την χ.θ + 10.900,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +11.000,00 

• Από την χ.θ + 11.100,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +11.150,00 

• Από την χ.θ + 11.400,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +11.450,00 

• Από την χ.θ + 11.700,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +11.750,00 

• Από την χ.θ + 13.600,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +13.650,00 

• Από την χ.θ + 15.300,00 και για διάστηµα 800 µέτρων έως χ.θ +16.100,00 

• Από την χ.θ + 17.000,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +17.050,00 

• Από την χ.θ + 20.100,00 και για διάστηµα 400 µέτρων έως χ.θ +20.500,00 

• Από την χ.θ + 21.500,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +21.600,00 

• Από την χ.θ + 21.900,00 και για διάστηµα 500 µέτρων έως χ.θ +22.400,00 

• Από την χ.θ + 24.900,00 και για διάστηµα 400 µέτρων έως χ.θ +25.300,00 

• Από την χ.θ + 25.950,00 και για διάστηµα 250 µέτρων έως χ.θ +26.200,00 

• Από την χ.θ + 26.300,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +26.400,00 

• Από την χ.θ + 26.500,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +26.600,00 
 



 
 

• Από την χ.θ + 26.800,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +26.850,00 

• Από την χ.θ + 27.250,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +27.300,00 

• Από την χ.θ + 27.400,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +27.500,00 
 
 

και οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν µε την παρούσα µελέτη στις 
παραπάνω χιλιοµετρικές θέσεις είναι οι εξής : 
Θα γίνει αποκατάσταση του κατεστραµµένου οδοστρώµατος µε ασφαλτόµιγµα 
κατηγορίας ΑΣ 12,5  ή  ΑΣ20 συµπυκνωµένου πάχους 50 χιλιοστών και σε  
σηµεία όπου χρειάζεται θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
µεταβλητού πάχους.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
για όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος 
εργασιών και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην 
λήψη δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 
εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00 € συµπεριλαµβανοµένων και των 
κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15%, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.24%. 
                                        Κοζάνη  26-09-2017 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              Οι Συντάξαντες 

Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης       Η Προϊσταµένη Τµήµατος    

                                                     Συγκοινωνιακών Έργων 

 

      

Κωνσταντίνος Γρίβας               Αναστασία Καραγεώργου             ∆ηµήτριος Γκαµπούρας 

Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.        Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.             Τοπ. Μηχ/κος µε Α΄β. 

 

 

 

 

                Σάββας Κοταρίδης 

                                                                                       Τοπ. Μηχ/κος µε Ι.∆.Α.Χ 
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