
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

∆.Τ.Ε.Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ » 

               

            Προϋπολογισµού δαπάνης  340.000,00 €  µε  Φ.Π.Α. 

 
 

 

 

 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 

 

  

 
 
 
 
 



                  

 

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ    ΕΡΓΟ:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ  

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ             ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ » 

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  Η παρούσα Μελέτη αφορά την αποκατάσταση φθορών του οδοστρώµατος 

στο οδικό δίκτυο από την ∆ιασταύρωση προς τον οικισµό Παλαιογράτσανο έως 
τον οικισµό του Καταφυγίου του ∆ήµου Σερβίων – Βελβεντού και πρέπει να 
επισκευαστούν άµεσα, προκειµένου να διέρχονται µα ασφάλεια τα οχήµατα που 
κινούνται στο συγκεκριµένο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

Τα προβλήµατα των φθορών στο οδόστρωµα (καθιζήσεις) που 
παρουσιάζονται από αρχή της ∆ιασταύρωσης προς τον οικισµό Παλαιογράτσανο 
στις κάτωθι χιλιοµετρικές θέσεις είναι οι εξής :  

• Από την χ.θ + 5.200,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +5.220,00.  

• Από την χ.θ + 7.000,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +7.050,00 

• Από την χ.θ + 9.100,00 και για διάστηµα 10 µέτρων έως χ.θ +9.110,00 

• Από την χ.θ + 10.700,00 και για διάστηµα 30 µέτρων έως χ.θ +10.730,00 

• Από την χ.θ + 11.200,00 και για διάστηµα 40 µέτρων έως χ.θ +11.240,00 

• Από την χ.θ + 11.300,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +11.400,00 

• Από την χ.θ + 11.600,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +11.620,00 

• Από την χ.θ + 12.500,00 και για διάστηµα 80 µέτρων έως χ.θ +12.580,00 

• Από την χ.θ + 13.000,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +13.020,00 

• Από την χ.θ + 13.100,00 και για διάστηµα 100 µέτρων έως χ.θ +13.200,00 

• Από την χ.θ + 13.500,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +13.520,00 

• Από την χ.θ + 14.300,00 και για διάστηµα 30 µέτρων έως χ.θ +14.330,00 

• Από την χ.θ + 14.400,00 και για διάστηµα 10 µέτρων έως χ.θ +14.410,00 

• Από την χ.θ + 14.900,00 και για διάστηµα 50 µέτρων έως χ.θ +14.950,00 

• Από την χ.θ + 15.900,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +15.920,00 

• Από την χ.θ + 16.400,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +16.420,00 

• Από την χ.θ + 17.200,00 και για διάστηµα 20 µέτρων έως χ.θ +17.220,00 
Και θα χρησιµοποιηθεί ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους για 
την αποκατάστασή τους. 
Θα γίνει καθαρισµός και µόρφωση της τριγωνικής τάφρου τµηµατικά συνολικού 
µήκους 7.000,00 µέτρων. Σε ορισµένα τµήµατα αυτής που θα κριθεί απαραίτητο 
και µετά το καθαρισµό της, θα γίνει πλήρωσή της µε υλικά Ε2 έως Ε3, µετά 
ακολουθεί µια στρώση µε υλικά Ε4 λατοµείου και κατόπιν επένδυσης αυτής µε 
σκυρόδεµα C16/20 (συν. Σκαρίφηµα). 
Θα κατασκευαστούν στην χ.θ +    12.700,00         ένα τοιχείο µήκους 30,00 µέτρων 
στην περιοχή της κατολίσθησης  και ένα στην χ.θ +    17.300,00 ένα τοιχείο µήκους 
10,00 µέτρων (συν. Σκαρίφηµα). Θα γίνει επένδυση πρανών µε πλήρως 
αγκυρούµενο γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα 700,00 τ.µ. στην περιοχή της 
κατολίσθησης.  



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

          1.- Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η µεταφορά των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
για όλες τις εργασίες έχουν συµπεριληφθεί στις αντίστοιχες τιµές µονάδος 
εργασιών και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα.  

2.- Οι ακριβείς θέσεις διάστρωσης του ασφαλτικού σκυροδέµατος θα 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

3.- Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στην 
λήψη δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
            4. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα 
για την ασφαλή διακίνηση των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 

Η Συνολική δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας 
εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00 € συµπεριλαµβανοµένων και των 
κονδυλίων για Ε.Ο.18%, απρόβλεπτες δαπάνες 15% και Φ.Π.Α.24%. 
                                        Κοζάνη  22-1-2018 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ              Οι Συντάξαντες 

Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης       Η Προϊσταµένη Τµήµατος    

                                                     Συγκοινωνιακών Έργων 

 

      

Κωνσταντίνος Γρίβας               Αναστασία Καραγεώργου             ∆ηµήτριος Γκαµπούρας 

Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.        Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.             Τοπ. Μηχ/κος µε Α΄β. 

 

 

 

 

                Σάββας Κοταρίδης 

                                                                                       Τοπ. Μηχ/κος µε Ι.∆.Α.Χ 
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