

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</u>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00	001	ΟΔΟ 1123.Α 100%	m3	120	1,74 * (0,7+1,04)	208,80	1.776,80
2	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	002	ΟΔΟ 3211.Β 100%	m2	800	1,96 * (1,2+0,76)	1568,00	
Αθροισμα Εργασιών :									1.776,80	
	<u>2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>									
1	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-03-11-01	003	ΟΔΟ 4110 100%	m2	800	1,20	960,00	54.786,50
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4		004	ΟΔΟ 4120 100%	m2	2750	0,450	1237,50	
3	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	005	ΟΔΟ 4421.Β 100%	t	250	97,04 * (78,8+18,24)	24260,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	006	ΟΔΟ 4521.Β 100%	m2	3550	7,98 * (7,7+0,28)	28329,00	
Αθροισμα Εργασιών :									54.786,50	
Εργασίες Προϋπολογισμού										56.563,30
Γ.Ε & Ο.Ε (%)									18,00%	10.181,39
Σύνολο :										66.744,69
Απρόβλεπτα (%)									15,00%	10.011,70
Σύνολο :										76.756,39
Ποσό για αναθεωρήσεις										
Σύνολο :										76.756,39
Φ.Π.Α. (%)									24,00%	18.421,53
Γενικό Σύνολο :										95.177,92

Κοζάνη 15-01-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. με Α' β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ. με Α'β,