

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 8/11/2017

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Έκπτ ωση ( % )	Δαπάνη	
										Μερική ( € )	Ολική ( € )
1	1. ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Προμήθεια και τοποθέτηση πολύσπαστης πόρτας βιομηχανικού τύπου διαστάσεων 5,40Χ5,75 με ενσωματωμένη ανθρωποθυρίδα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας	NET N ΟΙΚ Α 062.51	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-02-00	01	ΟΙΚ 6236 100%	Τεμ.	1	5009,34	0,00%	5009,34	17.085,84
	2 Προμήθεια και τοποθέτηση πολύσπαστης πόρτας βιομηχανικού τύπου διαστάσεων 3,60 x 5,75 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας	NET N ΟΙΚ Α 062.52	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-02-00	02	ΟΙΚ 6236 100%	Τεμ.	3	4025,50	0,00%	12076,50	
Αθροισμα Εργασιών :										17.085,84	17.085,84

Εργασίες Προϋπολογισμού	17.085,84
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	3.075,45
Απρόβλεπτα	
Σύνολο :	20.161,29
Ποσό για αναθεωρήσεις	
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	4.838,71
	25.000,00

ΚΟΖΑΝΗ 08/11/2017  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης

ΚΟΖΑΝΗ 08/11/2017  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΚΟΖΑΝΗ 08/11/2017  
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με  
Α΄β.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS  
PAPAMANOLIS  
Ημερομηνία: 2018.11.15 11:39:32 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STYLIANI  
GEORGIADOU  
Ημερομηνία: 2018.11.30 13:12:07 EET