
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μερική ( € ) Ολική ( € )

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1 Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
σε βάθος έως 4 cm. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-2.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-03-14-
00 

1 ΟΔΟ 1132 100,00% m2 700 1,15 805,00 

2 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-05-03-11-
01 

2 ΟΔΟ 4110 100,00% m2 700 1,2 840,00 

3 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-4 

3 ΟΔΟ 4120 100,00% m2 4100 0,45 1.845,00 

4 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος  

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-6 

ΠΕΤΕΠ 05-03-
11-04 

4 ΟΔΟ 4421.Β 100,00% t 145  81 *
(78,8+2,2)

11.745,00 

5 Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Δ-8.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-
11-04 

5 ΟΔΟ 4521.Β 100,00% m2 3600  7,96 *
(7,7+0,26)

28.656,00 

43.891,00 43.891,00 

43.891,00 

18,00% 7.900,38 

51.791,38 

15,00% 7.768,71 

59.560,09 

 439,91 

60.000,00 

24,00% 14.400,00 

74.400,00 

 ΚΟΖΑΝΗ 27-7-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

 Δ.Τ.Ε. Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
 

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

Ποσό για 

Σύνολο : 

Φ.Π.Α. (%) 

Γενικό Σύνολο : 

Γ.Ε & Ο.Ε (%) 

Σύνολο : 

Απρόβλεπτα (%) 

Σύνολο : 

Αθροισμα Εργασιών :  

Εργασίες 

 Ποσό

τητα 

 Τιμή

( € )

Δαπάνη 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας 
Κωδικός 

Άρθρου 
Κωδ. ΕΤΕΠ 

Αρ. 

Τιμ. 

Μονά

δα 
Κωδικοί Αναθεώρησης 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

ΚΟΖΑΝΗ 
Θέση: Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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