
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ Τ.Κ. Πεντάβρυσου Δήμου Εορδαίας

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ     Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Α/Α Είδος Εργασίας 
Κωδικός 
Άρθρου 

Αρ. 
Τιμ. 

Άρθρο 
Αναθεώρ

ησης 

Μονά
δα 

Ποσότητα 
Τιμή
( € )

Δαπάνη 

Μερική ( € ) Ολική ( € )

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματουργικά, Αντιμετώπιση 
υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας 
κοίτης και πρανών, Σήμανση-Ασφάλεια, 
Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές 
κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και 
περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων

1 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων 

υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-18.2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-06-

00-00 

1 ΟΔΟ 

1510 

100,00% m3 150 7,30 1.095,00

2 Κατασκευή επιχωμάτων.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-20 

ΠΕΤΕΠ 02-07-

01-00 

2 ΟΔΟ 

1530 

100,00% m3 150 1,05 157,50

3 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 

γαιώδες-ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

3.17 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-02-04-

00-00 

3 ΥΔΡ 

6054 

100,00% m3 900 16,40 14.760,00

4 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 0,10 m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-1.2 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 

4 ΟΔΟ 

3111.Β 

100,00% m2 300 2,37 711,00

5 Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 

Ο-155). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Γ-2.2 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 

5 ΟΔΟ 

3211.Β 

100,00% m2 300 2,47 741,00

6 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-1 

6 ΟΙΚ 

2269.A 

100,00% m 200 1,00 200,00

7 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-05-03-

11-01 

7 ΟΔΟ 

4110 

100,00% m2 300 1,20 360,00

8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική 

στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-8.1 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04 

8 ΟΔΟ 

4521.Β 

100,00% m2 300 8,44 2.532,00

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α (Δαπάνη εργασιών): 20.556,50

ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, 
Στεγανοποιήσεις - Αρμοί, Οικοδομικές 
εργασίες, Λοιπές εργασίες 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

9.1 

ΥΔΡ 6301 9 ΥΔΡ 

6301 

100,00% m2 1200 8,20 9.840,00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 

και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

9.10.6 

ΥΔΡ 6329 10 ΥΔΡ 

6329 

100,00% m3 400 93,00 37.200,00

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 

σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

9.26 

ΥΔΡ 6311 11 ΥΔΡ 

6311 

100,00% Kg 35300 0,98 34.594,00

Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β (Δαπάνη εργασιών): 81.634,00 102.190,50

Σύνολο (Δαπάνη εργασιών): 102.190,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 18.394,29
Άθροισμα: 120.584,79
Απρόβλεπτα (%) 15,00% 18.087,72
Άθροισμα: 138.672,51
Ποσό για αναθεωρήσεις  37,17
Άθροισμα: 138.709,68
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 33.290,32
Γενικό Σύνολο : 172.000,00

Κοζάνη, 15-10-2019 Κοζάνη, 22-10-2019

Κοζάνη, 15-10-2019 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π. Ο Δ/ντής Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Απόστολος Στάμος Παναγιώτης Τσιάμης Γρίβας Κων/νος

Πολιτικός Μηχανικός με A΄ βαθμό Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό
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