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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩN  

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΕΤΟΥΣ 2019-20, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. 

  
 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ            

1  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-2  

ΠΕΤΕΠ  
02-02-01-00 

001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  2000  

5,4 * 
(0,65+

4,75) 
0,00%  10.800,00   

2  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-2.1  

 002  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  200  

6,2 * 
(1,45+

4,75) 
0,00%  1.240,00   

3  
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-01-00 
003  

ΟΔΟ 1212 
100,00% 

m3  700  
6,25 * 
(1,5+4

,75) 
0,00%  4.375,00   

4  

Καθαρισμός και μόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
τάφρου ερείσματος, σε κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-14  

 004  
ΟΔΟ 1310 
100,00% 

m  50000  0,6  0,00%  30.000,00   

5  
Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους έδαφος.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Α-16  

 005  
ΟΔΟ 1420 
100,00% 

m3  2000  
5,85 * 
(1,1+4

,75) 
0,00%  11.700,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    58.115,00  58.115,00  

 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ            

6  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
006  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  100  
8,45 * 
(3,7+4

,75) 
0,00%  845,00   

7  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-29.2.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

007  
ΟΔΟ 2531 
100,00% 

m3  10  82  0,00%  820,00   

8  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-29.4.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

008  
ΟΔΟ 2522 
100,00% 

m3  50  95  0,00%  4.750,00   

Σε μεταφορά:  6.415,00 58.115,00 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 6.415,00 6.415,00 

9  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή 
κιβωτιοειδών οχετών με 
οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-29.4.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

009  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  50  121  0,00%  6.050,00   

10  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Μικροκατασκευές με 
σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-29.4.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-03-00 

ΠΕΤΕΠ  
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

010  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  50  131  0,00%  6.550,00   

11  

Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-30.2  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

011  
ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  5000  1,05  0,00%  5.250,00   

12  
Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-30.3  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

012  
ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  500  1,05  0,00%  525,00   

13  
Χυτοσιδηρά καλύμματα 
φρεατίων, εσχάρες υπονόμων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-49  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-01 
013  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  200  1,35  0,00%  270,00   

14  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-51  

ΠΕΤΕΠ  
05-02-01-00 

014  
ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  500  8,8  0,00%  4.400,00   

15  

Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Προμήθεια συρματοπλέγματος 
και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων. 
Συρματόπλεγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-65.1.1  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

015  
ΟΔΟ 2311 
100,00% 

Kg  2000  2,5  0,00%  5.000,00   

16  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Κατασκευή φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-65.2  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

016  
ΟΔΟ 2312 
100,00% 

m2  900  2,3  0,00%  2.070,00   

17  
Φάτνες από συρματόπλεγμα. 
Πλήρωση φατνών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Β-65.3  

ΠΕΤΕΠ  
08-02-01-00 

017  
ΟΔΟ 2313 
100,00% 

m3  200  

20,55 
* 

(15,8+
4,75) 

0,00%  4.110,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    40.640,00  40.640,00  

 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ            

18  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Γ-1.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

018  
ΟΔΟ 3121.Β 

100,00% 
m3  500  

15,25 
* 

(10,5+
4,75) 

0,00%  7.625,00   

19  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Γ-2.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

019  
ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% 
m3  500  

15,25 
* 

(10,5+
4,75) 

0,00%  7.625,00   

20  Κατασκευή ερεισμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Γ-5  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

020  
ΟΔΟ 3311.Β 

100,00% 
m3  1000  

16,25 
* 

(11,5+
4,75) 

0,00%  16.250,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    31.500,00  31.500,00  

 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ            

21  

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 4 cm.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
021  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  100000  1,05  0,00%  105.000,00   

Σε μεταφορά:  105.000,00 130.255,00 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 105.000,00 105.000,00 

22  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
022  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  1000  1,1  0,00%  1.100,00   

23  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-4  

 023  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  270000  0,42  0,00%  113.400,00   

24  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-6  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

024  
ΟΔΟ 4421.Β 

100,00% 
t  10000  

72,19 
* 

(72+0,
19) 

0,00%  721.900,00   

25  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-8.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-11-04 

025  
ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% 
m2  175940  

7,19 * 
(7+0,1

9) 
0,00%  1.265.008,60   

26  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές 
στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική 
στρώση συμπυκνωμένου 
πάχους 0,04 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Δ-9.1  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-12-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
05-03-12-14 

026  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  10000  

8,19 * 
(8+0,1

9) 
0,00%  81.900,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    2.288.308,60  2.288.308,60  

 5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ            

27  

Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα 
στηθαία ασφαλείας, 
ικανότητας συγκράτησης Ν2 
που τοποθετούνται με έμπηξη, 
κατηγορίας σφοδρότητας 
πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Ν2, λειτουργικού 
πλάτους W2.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-1.1.6  

 027  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  500  45  0,00%  22.500,00   

28  

Συστήματα αναχαίτισης 
οχημάτων (ΣΑΟ). 
Μονόπλευρα χαλύβδινα 
στηθαία ασφαλείας, τεχνικών 
έργων σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. 
Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού 
πλάτους W4, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-1.3.4  

 028  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  80  125  0,00%  10.000,00   

29  

Πρόσθετη αποζημίωση για την 
αποκατάσταση φθαρμένων ή 
κατεστραμμένων μεταλλικών 
στηθαίων ασφαλείας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-2  

 029  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

m  200  2,65  0,00%  530,00   

30  

Αποξήλωση μονόπλευρου 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας. Αποξήλωση 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας που τοποθετήθηκε 
με έμπηξη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-05-02-00 
030  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m  240  2,3  0,00%  552,00   

31  

Αποξήλωση μονόπλευρου 
χαλύβδινου στηθαίου 
ασφαλείας. Αποξήλωση 
χαλύβδινου στηθαίου 
γεφυρών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-3.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-05-02-00 
031  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m  40  15,8  0,00%  632,00   

32  Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-04-00 
032  

ΥΔΡ 6620.1 
100,00% 

Τεμ.  100  10,5  0,00%  1.050,00   

Σε μεταφορά:  35.264,00 2.418.563,60 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 35.264,00 35.264,00 

33  

Πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήμανσης. Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες 
οδικής σήμανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, με 
υπόβαθρο τύπου 2 κατά 
ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές 
πληροφοριακές πινακίδες  με 
αναγραφές και σύμβολα από 
αντανακλαστική μεμβράνη 
τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-8.2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
033  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

m2  40  121  0,00%  4.840,00   

34  

Πινακίδες ρυθμιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες επικίνδυνων 
θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 
0,90 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-9.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
034  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεμ.  20  49  0,00%  980,00   

35  

Πινακίδες ρυθμιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου 
μεγέθους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-9.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-06-00 
035  

ΟΙΚ 6541 
100,00% 

Τεμ.  20  49  0,00%  980,00   

36  

Στύλοι πινακίδων. Στύλος 
πινακίδων από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα DN 80 mm 
(3’’).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-10.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-04-07-00 

036  
ΟΔΟ 2653 
100,00% 

Τεμ.  60  45  0,00%  2.700,00   

37  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος 
με ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α  
Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
037  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  20000  3,45  0,00%  69.000,00   

38  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ   

ΑΡΘΡΑ  
ΝΕ23  

 038   h  50  40  0,00%  2.000,00   

39  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ   

ΑΡΘΡΑ  
ΝΕ24  

 039   h  100  100  0,00%  10.000,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    125.764,00  125.764,00  

 
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

          

40  

Συντήρηση πρασίνου. 
Κλάδεμα φυτών. Ανανέωση 
κόμης ή κοπή μεσαίων 
δένδρων. Ανανέωση κόμης ή 
κοπή δένδρων ύψους από 4 
μέχρι 8 m  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ4.2.1  

ΠΕΤΕΠ  
10-06-04-01 

040  
ΠΡΣ 5354 
100,00% 

Τεμ.  25  25  0,00%  625,00   

41  

Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα χώρου φυτών για 
την καταπολέμηση ζιζανίων. 
Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο 
χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή. Βοτάνισμα με 
βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό 
μηχάνημα πεζού χειριστή σε 
διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-06-00 
041  

ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  200  40  0,00%  8.000,00   

42  
Συντήρηση πρασίνου. 
Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο 
μηχάνημα.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-06-00 
042  

ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  200  17,5  0,00%  3.500,00   

43  

Συντήρηση πρασίνου. Κοπή 
και απομάκρυνση ξυλωδών 
φυτών με μηχανήματα και 
εργάτες.   

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ6.5  

 043  
ΠΡΣ 5371 
100,00% 

Στρ.  200  85  0,00%  17.000,00   

44  

Συντήρηση πρασίνου. 
Καθαρισμοί. Καθαρισμός 
χώρου φυτών. Καθαρισμός 
χώρου φυτών σε 
διαχωριστικές νησίδες και 
ερείσματα οδικών αξόνων  

ΝΕΤ ΠΡΣ  
ΣΤ8.1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

10-06-07-00 
044  

ΠΡΣ 5390 
100,00% 

Στρ.  100  12,5  0,00%  1.250,00   

      Άθροισμα Εργασιών :    30.375,00  30.375,00  

Σε μεταφορά:  0,00 2.574.702,60 
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Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Έκπτ
ωση 
( % )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 0,00 

            

 
Εργασίες Προϋπολογισμού   2.574.702,60  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  463.446,47  

Σύνολο :   3.038.149,07  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  455.722,36  

Σύνολο :   3.493.871,43  
Ποσό για αναθεωρήσεις   5.322,12  

Σύνολο :   3.499.193,55  
Ποσό για απολογιστικά   25.000,00  

Φ.Π.Α. (%)  24,00%  845.806,45  

Γενικό Σύνολο :   4.370.000,00  
 
 
 
 
 
 

 
 

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΙΑΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α’β 

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 

Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β 
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