

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 4/2/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1	1. 1ο ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαγράμμιση οδοστρώματος(Κόμβων) Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-1 05-04-02-00		ΟΙΚ 7788 100%	m2	8300	3,80	31540,00	
Αθροισμα Εργασιών :									31.540,00	31.540,00

Εργασίες Προϋπολογισμού	31.540,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%
Σύνολο :	5.677,20
Απρόβλεπτα (%)	15,00%
Σύνολο :	5.582,58
Ποσό για αναθεωρήσεις	103,44
Σύνολο :	42.903,22
Φ.Π.Α. (%)	24,00%
Γενικό Σύνολο :	10.296,77
	53.200,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 20-09-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ (χ.π) με
Α΄β.