
                  
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΕΡΓΟ:«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΟΜΒΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ               ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ                                                         ΚΟΖΑΝΗΣ» 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
            ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Με την παρούσα µελέτη θα γίνει η οριζόντια σήµανση όλων των κόµβων  του  Επαρχιακού 
Οδικού ∆ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 
Οι εργασίες οριζόντιας σήµανσης  των κόµβων του οδικού δικτύου θα γίνουν στους άξονες : 
1.ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ:  
1. Όρια Περιφερικής Ενότητας Φλώρινας- Περδίκκα - Πτολεµαϊδα -Κόµβος ΑΕΒΑΛ –
ΑΗΣ Πτολεµαϊδας – Κόµβος Μαυροδεντρίου – Παράπλευρη οδός µέχρι κόµβο Κοίλων  
Κοζάνης (εξαιρείται το τµήµα εντός των ορίων της πόλης της Πτολεµαϊδας) 
   ( Α/Α οδού 3 ). 

• Κόµβος Μαυροδενδρίου. 
• Κόµβος  ΑΗΣ Καρδίας (14 χλµ.).     
• Κόµβος  ΑΗΣ Πτολεµαϊδας. 
• Κόµβος  Προαστείου. 
• Κόµβος  Φαναρια Πτολεµαϊδας (Σωτηριάδη). 
• Κόµβος  Νέας Καρδιάς. 
• Κόµβος  Παντελίδη.                                       

 
2.ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ:  
1. Κοζάνη – Λευκοπηγή – Αιανή  (Α/Α οδού 3).  

• Κόµβος ΚΤΕΟ .       
• Κόµβος Αγίας Παρασκευής.        

 
2. Πτολεµαϊδα- Αρδασσα- Αναρράχη- Φούφας. (Α/Α οδού 36). 

• Κόµβος  Άρδασσας.       
 
3. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ: 
 1. ∆ιασταύρωση Καλονερίου –Εράτυρα –Πελεκάνος –∆ρυόβουνο µέχρι   
    διασταύρωση Εθνικής Οδού (15). 

• Κόµβος  ∆ηµαρχείου Ασκίου. 
 
4. ∆ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑΣ  
   ΜΕΧΡΙ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΙΑΝΗΣ- ΡΥΜΝΙΟΥ: 

•  Κόµβος  Καρυδίτσας.         
•  Κόµβος  Κήπου.     
•  

5. ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α –ΑΡ∆ΑΣΣΑ -ΑΝΑΡΡΑΧΗ –ΦΟΥΦΑΣ (∆ρόµος    
    ∆υτικής Εορδαϊας): 

•    Κόµβος  Ασβεστόπετρας (Κ2).  



•    Κόµβος  Άρδασσας  (Κ3). 
•    Κόµβος  Πτολεµαϊδας (Κ4). 
•    Κόµβος  Αναρράχης (διασταύρωση Βλάστης). 
•    Κόµβος  Εµπορίου (Κ7Α) 
•    Κόµβος  Μηλοχωρίου. 
•    Κόµβος  Φούφα (Κ1). 
•    Κόµβος  Φούφα (Κ2). 

 
 Οι παραπάνω θέσεις των κόµβων  θα υλοποιηθούν και θα σηµειωθούν επί τόπου 
παρουσία του αναδόχου, θα γίνει µία προµέτρηση των εργασιών και θα σηµειωθούν οι 
ποσότητες και το είδος των εργασιών για κάθε συγκεκριµένο τµήµα του κόµβου. Ο πίνακας 
αυτός θα  εγκριθεί πριν από την έναρξη των εργασιών από την Υπηρεσία και θα παραδοθεί 
στον ανάδοχο του έργου. 
 Εργασίες που δεν θα περιλαµβάνονται στον πίνακα δεν θα εκτελούνται παρά µόνο 
αν προηγηθεί έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο. 
 Κάθε εργασία που θα εκτελείται χωρίς την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας δεν θα 
πληρώνεται. 
Αναλυτικότερα  περιλαµβάνονται οι εξής εργασίες : 
Α) ∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος ,νέα ή αναδιαγράµµιση ,οποιουδήποτε 
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871. 
 Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν µε διαγραµµιστικό  µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο 
του χρησιµοποιουµένου υλικού. 
 Προδιαγραφή Σ –308-75 «Σήµανσης οδών – Προδιαγραφές διαγραµµίσεων 
οδοστρωµάτων». Χειροκίνητα µηχανήµατα διαγράµµισης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 
για την εκτέλεση εργασιών περιορισµένης έκτασης (π.χ. διαγραµµίσεις κόµβων , κατασκευή 
διαβάσεων πεζών βελών κλπ.). 
 Πριν από τη διαγράµµιση των κόµβων  πρέπει να έχει προηγηθεί καθαρισµός του 
οδοστρώµατος µε χρήση µηχανικού  σαρώθρου ή απορροφητικής  σκούπας ώστε η προς 
διαγράµµιση επιφάνεια του οδοστρώµατος να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα και χαλαρά 
υλικά. 
 Σε τµήµατα οδών µε έντονη συσσώρευση ξένων υλικών, η Υπηρεσία µπορεί να 
απαιτήσει χειρωνακτικό τοπικό καθαρισµό του οδοστρώµατος χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
            Η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη –πικετάρισµα). 
            Η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
            Η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από κυκλοφορία µέχρι 
την πλήρη στερεοποίηση τους και στην συνέχεια η άρση τους.  
 Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα διαγράµµισης πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τα 
παρακάτω µέσα σήµανσης : 
-Κίτρινο περιστρεφόµενο φανό ορατό από όλες τις πλευρές. 
-Αντανακλαστικές πινακίδες Ρ-52 διαµέτρου 650 χιλστ.   προσαρµοσµένες στο µπροστινό 
και πίσω µέρος του οχήµατος µε κλίση βέλους 45ο προς τα κάτω , οι οποίες υποδεικνύουν 
την υποχρεωτική πορεία των κινουµένων οχηµάτων. 
- Αντανακλαστικές πινακίδες πλάτους τουλάχιστον 141 χιλστ. µε γραµµές κόκκινες και 
λευκές. 
 Όλα τα παραπάνω µέσα σήµανσης πρέπει να βρίσκονται σε χρήση κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των εργασιών. 
   Από την ηµεροµηνία έγκρισης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου µέχρι 
την αποπεράτωση του ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει ηµερήσιο δελτίο 
εργασιών. 
 
 
 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Τονίζεται ιδιαίτερα : 

        1. - Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων και κανονισµών για 
την πρόληψη ατυχηµάτων και να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή διακίνηση 
των οχηµάτων κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου. 
       2. - Σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών η Υπηρεσία µπορεί να προβεί στη λήψη 
δειγµάτων για εργαστηριακό έλεγχο. 
       3. Από την ηµεροµηνία έγκρισης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου µέχρι 
την αποπεράτωση του ο ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει ηµερήσιο δελτίο 
εργασιών. 
       4. -Οι ακριβείς θέσεις των εργασιών  θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία κατά την 
περίοδο εκτέλεσης του έργου. 
 
 Η Συνολική ∆απάνη για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας µελέτης ανέρχεται 
στο ποσό των  53.200,00€ συµπεριλαµβανοµένων και των κονδυλίων για απρόβλεπτα, 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%. 
    

 
Κοζάνη  20-09-2018 
            

 
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ        Ο Συντάξας 
Ο ∆/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης      Η Προϊσταµένη Τµήµατος    
                                                    Συγκοινωνιακών Έργων 
 

      
 Κωνσταντίνος Γρίβας        Αναστασία Καραγεώργου           Θρασύβουλος Γκάσης 
Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.   Πολιτικός Μηχ/κός µε Α΄β.  ∆οµικών Εργων ΤΕ(χ.π) µε Α΄β. 
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