

### Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
	<b><u>1. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ</u></b>								
1	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	NET ΟΙΚ-Α 23.3	001	ΟΙΚ 2303 100,00%	m2	8000	5,6	44.800,00	
2	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 23.5	002	ΟΙΚ 2304 100,00%	m2	500	5,6	2.800,00	
3	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 23.14	003	ΟΙΚ 2314.1 100,00%	m2	4300	0,65	2.795,00	
Αθροισμα Εργασιών :								50.395,00	50.395,00
	<b><u>2. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ</u></b>								
1	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	004	ΟΙΚ 2252 100,00%	m2	300	5,6	1.680,00	
2	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	NET ΟΙΚ-Α 71.21	005	ΟΙΚ 7121 100,00%	m2	300	13,5	4.050,00	
3	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.15	006	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	2950	1,7	5.015,00	
4	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	NET ΟΙΚ-Α 77.17.1	007	ΟΙΚ 7737 100,00%	m2	2950	3,4	10.030,00	
5	Χρωματισμοί. Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών.	NET ΟΙΚ-Α 77.28	008	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	12100	3,35	40.535,00	
6	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	NET ΟΙΚ-Α 77.10	009	ΟΙΚ 7725 100,00%	m2	12100	3,9	47.190,00	
7	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.	NET ΟΙΚ-Α 77.91	010	ΟΙΚ 7791 100,00%	m2	1000	5	5.000,00	
8	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	NET ΥΔΡ-Α 10.19	011	ΥΔΡ 6370 100,00%	m2	100	53,6	5.360,00	
Αθροισμα Εργασιών :								118.860,00	118.860,00
Σε μεταφορά:								0,00	169.255,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό-τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
								Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:								0,00	169.255,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		169.255,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	30.465,90
Σύνολο :		199.720,90
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	29.958,14
Σύνολο :		229.679,04
Ποσό για αναθεωρήσεις		966,12
Σύνολο :		230.645,16
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	55.354,84
Γενικό Σύνολο :		286.000,00

ΚΟΖΑΝΗ 19-9-2017  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.  
Π.Ε. Κοζάνης

Ο Συντάξας

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΤΣΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΡΕΚΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜ.ΕΡΓΩΝ Τ.Ε. με Α'β.