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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
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Έργο:

Θέση:

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
50131-ΚΟΖΑΝΗ

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιµή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1. ΟΜΑ∆Α Α: 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε 
είδους έδαφος. 

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Α-14

m 1000 0,650 650,001 Ο∆Ο 1310 100%

650,00650,00Αθροισµα Εργασιών : 
2. ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Γ-2.2

m2 2600 1,80 4680,002 *
(1,2+0,6)

Ο∆Ο 3211.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

Κατασκευή ερεισµάτων. 2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Γ-5

m3 66 18,30 1207,803 *
(12,6+5,7)

Ο∆Ο 3311.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-03-00

5.887,805.887,80Αθροισµα Εργασιών : 
3. ΟΜΑ∆Α Γ:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Ασφαλτική προεπάλειψη. 1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  

∆-3
m2 2600 1,20 3120,004 Ο∆Ο 4110 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-01

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 
m µε χρήση κοινής ασφάλτου.

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
∆-8.1

m2 2600 8,30 21580,005 *
(7,7+0,6)

Ο∆Ο 4521.Β 100%ΠΕΤΕΠ

05-03-11-04

24.700,0024.700,00Αθροισµα Εργασιών : 
4. ΟΜΑ∆Α ∆:ΣΗΜΑΝΣΗ-
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πινακίδες ρυθµιστικές και 
ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. 
Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου 
µεγέθους.

1 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Ε-9.4

Τεµ. 3 53,70 161,106 ΟΙΚ 6541 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-06-00

Στύλοι πινακίδων. Στύλος 
πινακίδων από γαλβαν. 
σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 
½ ‘’).

2 ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ  
Ε-10.1

Τεµ. 3 31,10 93,307 Ο∆Ο 2653 100%ΠΕΤΕΠ

05-04-07-00

Φωτεινή σηµατοδότηση - 
Ηλεκτρονικές πινακίδες ορίου 
ταχύτητας (Ρ-32) Φ650 
Ηλεκτρονική πινακίδα STOP 
(Ρ-2) Φ900. Ηλεκτρονική 
ρυθµιστική πινακίδα STOP, µε 
πλαίσιο ενδεικτικών 
διαστάσεων 1050x1050x70 
mm, εγκατεστηµένη σε βάση 
από σκυρόδεµα C12/15 
διαστάσεων 450x450x600 mm.

3 ΑΤΟΕ  
Ν60.20.80.4

Τεµ. 2 1800,00 3600,008 ΗΛΜ 108 100%

Ακουστικές ταινίες. 4 ATOE  Ε-19.1 µµ 74 30,00 2220,009 ΟΙΚ 6532 100%

Μειωτές 
ταχύτητας(σαµαρακια) H50 

5 ΑΤΟΕ  ΝΕ-6.1 Τεµ. 18 60,00 1080,0010 Υ∆Ρ 6620.1 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-04-04-00

7.154,407.154,40Αθροισµα Εργασιών : 

Σελίδα :    1 από 2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ

38.392,2038.392,2038.392,2038.392,20Σε  Μεταφορά :



Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιµή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

38.392,20Απο Μεταφορά :

∆απάνηΑρ. 
Τιµ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µεΑ΄β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ µεΑ΄β.

ΚΟΖΑΝΗ  17-04-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π)µε Α΄β

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

38.392,20

6.910,6018,00%

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%) 6.795,4215,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 280,81

Φ.Π.Α. (%) 12.570,9724,00%

Εργασίες Προυπολογισµού

64.950,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

45.302,80

52.098,22

52.379,03

Σελίδα :    2 από 2ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ 
Ο∆Ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ-ΠΥΡΓΩΝ
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