

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 3/8/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΜΑΔΑ Α: <u>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>									
	1 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	NET ΟΔΟ-ME Α-14		1	ΟΔΟ 1310 100%	m	1000	0,650	650,00	650,00
	Αθροισμα Εργασιών :								650,00	
	2. ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								650,00	
	1 Βάση οδοστρώσας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	2	ΟΔΟ 3211.Β 100%	m2	2600	1,80 * (1,2+0,6)	4680,00	5.887,80
	2 Κατασκευή ερεισμάτων.	NET ΟΔΟ-ME Γ-5	ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00	3	ΟΔΟ 3311.Β 100%	m3	66	18,30 * (12,6+5,7)	1207,80	
	Αθροισμα Εργασιών :								5.887,80	
	3. ΟΜΑΔΑ Γ:ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
	1 Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-03-11-01	4	ΟΔΟ 4110 100%	m2	2600	1,20	3120,00	21580,00
	2 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04	5	ΟΔΟ 4521.Β 100%	m2	2600	8,30 * (7,7+0,6)	21580,00	
	Αθροισμα Εργασιών :								24.700,00	
	4. ΟΜΑΔΑ Δ:ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
	1 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ME Ε-9.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-04-06-00	6	ΟΙΚ 6541 100%	Τεμ.	3	53,70	161,10	93,30
	2 Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").	NET ΟΔΟ-ME Ε-10.1	ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00	7	ΟΔΟ 2653 100%	Τεμ.	3	31,10	93,30	
	3 Φωτεινή σηματοδότηση - Ηλεκτρονικές πινακίδες ορίου ταχύτητας (Ρ-32) Φ650 Ηλεκτρονική πινακίδα STOP (Ρ-2) Φ900. Ηλεκτρονική ρυθμιστική πινακίδα STOP, με πλαίσιο ενδεικτικών διαστάσεων 1050x1050x70 mm, εγκατεστημένη σε βάση από σκυρόδεμα C12/15 διαστάσεων 450x450x600 mm.	ΑΤΟΕ Ν60.20.80.4		8	ΗΛΜ 108 100%	Τεμ.	2	1800,00	3600,00	
4 Ακουστικές ταινίες.	ΑΤΟΕ Ε-19.1		9	ΟΙΚ 6532 100%	μμ	74	30,00	2220,00	1080,00	
5 Μειωτές ταχύτητας(σαμαρακια) Η50	ΑΤΟΕ ΝΕ-6.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 05-04-04-00	10	ΥΔΡ 6620.1 100%	Τεμ.	18	60,00	1080,00		
Αθροισμα Εργασιών :								7.154,40		
									7.154,40	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	Απο Μεταφορά :									38.392,20

Εργασίες Προυπολογισμού		38.392,20
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	6.910,60
Σύνολο :		45.302,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%)	15,00%	6.795,42
Σύνολο :		52.098,22
Ποσό για αναθεωρήσεις		280,81
Σύνολο :		52.379,03
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	12.570,97
Γενικό Σύνολο :		64.950,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΟΖΑΝΗ 17-04-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μεΑ΄β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ μεΑ΄β.

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΚΑΣΗΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ(χ.π)με Α΄β