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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟ - 

ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΡΓΑΤΣΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
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1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Β-1
m3 4,00 800,000,00%1 200 *

(4+0)

ΟΔΟ 2151
100%

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα.
 Κατασκευές από σκυρόδεμα
 κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων,
 επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Β-29.4.1
m3 104,00 3120,000,00%2 30ΟΔΟ 2522

100%
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα.
 Κατασκευές από σκυρόδεμα
 κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων,
 θωρακίων κλπ με 
σκυρόδεμα C20/25.

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Β-29.4.5
m3 133,00 3990,000,00%3 30ΟΔΟ 2551

100%
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Β-30.3
Kg 1,15 2751,800,00%4 2392,87ΥΔΡ 7018

100%
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m.

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Γ-1.2
m2 1,48 592,000,00%5 400 *

(1,1+0,38)

ΟΔΟ 3111.Β
100%

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-03-00

Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155).

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ

  Γ-2.2
m2 1,58 632,000,00%6 400 *

(1,2+0,38)

ΟΔΟ 3211.Β
100%

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-03-00
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ΚΟΖΑΝΗ 20/3/2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Παναγιώτης Μπάκανος
Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός με 

Α΄β.

ΚΟΖΑΝΗ 20/3/2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΚΟΖΑΝΗ 20/3/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Κων/νος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

11.885,80

2.139,4418,00%

Απρόβλεπτα  (%) 2.103,7915,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις

Φ.Π.Α. (%) 3.870,9724,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

20.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

14.025,24

16.129,03

16.129,03
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