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Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 

Άρθρου

Μονά

δα

Ποσό 

τητα

Τιμή

( € )
Μερική ( € )

Άρθρο 

Αναθεώρησης
Ολική ( € )

ΔαπάνηΑρ. 

Τιμ.

Κωδ. 

ΕΤΕΠ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-1
m3 401 5,90 2365,901

*

(4+1,9)

ΟΔΟ 2151 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00

Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων. 

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-12
m3 31 30,30 939,302

*

(26,5+3,8)

ΟΙΚ 2227 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

15-02-01-01

Επιχώματα από κοκκώδη 
υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις
 τεχνικών έργων. Μεταβατικά 
επιχώματα τεχνικών έργων και 
επιχώματα ζώνης αγωγών.

3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-4.2
m3 200 15,30 3060,003

*

(11,5+3,8)

ΥΔΡ 6068 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-07-03-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.2.2
m3 55 89,80 4939,004 ΟΔΟ 2531 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.4.1
m3 16 104,00 1664,005 ΟΔΟ 2522 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή 
κιβωτιοειδών oχετών  από 
σκυρόδεμα C25/30.

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-29.4.21
m3 72 140,00 10080,006 ΟΔΟ 2551 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-05-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-01-05-00

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.

7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Β-30.2
Kg 7300 1,15 8395,007 ΟΔΟ 2612 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

Σελίδα :    1 από 3

Σε  Μεταφορά : 31.443,20
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Απο Μεταφορά : 31.443,20
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Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).

8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ

-2.2
m2 318 5,00 1590,008

*

(1,2+3,8)

ΟΔΟ 3211.Β 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-03-00

Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη. 

9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-1
m 60 1,00 60,009 ΟΙΚ 2269.A 100%

Ασφαλτική προεπάλειψη. 10 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-3
m2 225 1,20 270,0010 ΟΔΟ 4110 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-01

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.

11 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Δ-8.1
m2 225 7,89 1775,2511

*

(7,7+0,19)

ΟΔΟ 4521.Β 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-04

Κιγκλιδώματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα.

12 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Ε-4.2
Kg 400 2,70 1080,0012 ΟΔΟ 2652 100%

Προμήθεια, μεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου 
D1200 mm

13 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

12.1.1.8
m 20 175,00 3500,0013 ΥΔΡ 6551.7 100%

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 315 mm

14 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

12.10.6
m 30 22,80 684,0014 ΥΔΡ 6711.4 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-06-02-02

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής
 σήμανσης. 

15 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  1.1 μήνας 4 8,20 32,8015 ΟΙΚ 6541 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-06-00

Χρήση αμφιπλεύρων 
εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από 
σκληρό πλαστικό. 

16 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  1.2 μήνας 24 5,20 124,8016 ΗΛΜ 108 100%

Αναλάμποντες φανοί 
επισήμανσης κινδύνου. 

17 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  1.3 μήνας 5 10,30 51,5017 ΗΛΜ 108 100%

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από φερτά υλικά ή 
απορρίμματα. Με την φόρτωση
 των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση

18 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  

4.2.2
m3 300 1,67 501,0018

*

(0,72+0,95)

ΥΔΡ 6054 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-01-02-00

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο
 εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών. 

19 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  

Α-2.1
m3 11 5,40 59,4019

*

(1,6+3,8)

ΟΔΟ 1123.Α 100%

41.171,9541.171,95Αθροισμα Εργασιών : 

Σελίδα :    2 από 3

41.171,95Σε  Μεταφορά :
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Κοζάνη  ___/___/______

Οι συντάξας

Δρ. Παναγιώτης Μπάκανος 
Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός με 

Α΄ β

Κοζάνη  ___/___/______

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμένος Τ.Δ.Π.

Παναγιώτης Τσιάμης
Μηχανολόγος Μηχανικός με A΄ 

βαθμό

Κοζάνη  ___/___/______

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής ΔΤΕΠΕ Κοζάνης

Γρίβας Κωνσταντίνος
Πολ. Μηχ. με Α'β

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

41.171,95

7.410,9518,00%

Απρόβλεπτα (%) 7.287,4415,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 6,69

Απολογιστικά ΑΕΚΚ 252,00

Φ.Π.Α. (%) 13.470,9724,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

69.600,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

48.582,90

55.870,34

55.877,03

Σελίδα :    3 από 3
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