
Προϋπολογισμός Μελέτης
Ημερομηνία :    9/2/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΣΤΟ 6ο 
ΧΛΜ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

Έργο:

Θέση:

Είδος ΕργασίαςΑ/Α Κωδικός 
Άρθρου

Μονά
δα

Ποσό 
τητα

Τιμή
( € )

Μερική ( € )

Άρθρο 
Αναθεώρησης

Ολική ( € )

ΔαπάνηΑρ. 
Τιμ.

Κωδ. 
ΕΤΕΠ

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες. 

1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-2

m3 400 1,65 660,001 *
(0,7+0,95)

ΟΔΟ 1123.Α 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-02-01-00

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο
 εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών. 

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-2.1

m3 770 2,55 1963,502 *
(1,6+0,95)

ΟΔΟ 1123.Α 100%

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή 
ρεμμάτων από φερτά υλικά ή 
απορρίμματα. Με την φόρτωση
 των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά 
στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση

3 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
4.2.2Π

m3 1000 1,67 1670,003 *
(0,72+0,95)

ΥΔΡ 6054 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-01-02-00

Καθαρισμός πρανών ανοιχτών 
εκσκαφών. 

4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-17

m2 150 5,10 765,004 *
(4,15+0,95)

ΟΔΟ 1420 100%

Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων. 

5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-12

m3 37 27,45 1015,655 *
(26,5+0,95)

ΟΙΚ 2227 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους 
έως 5,0 m. 

6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-1

m3 200 4,95 990,006 *
(4+0,95)

ΟΔΟ 2151 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

Προμήθεια δανείων. Δάνεια 
θραυστών επίλεκτων υλικών 
λατομείου Κατηγορίας Ε4

7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-18.3

m3 150 6,95 1042,507 *
(6+0,95)

ΟΔΟ 1510 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-06-00-00

Φυτικό υλικό. Προμήθεια 
φυτικής γης. 

8 ΝΕΤ ΠΡΣ  Δ8 m3 350 6,00 2100,008 ΠΡΣ 1620 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-05-00

Κατασκευή επιχωμάτων. 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Α-20

m3 150 1,05 157,509 ΟΔΟ 1530 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15. 
Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα 
αγωγών, εξομαλυντικές 
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 
C12/15.

10 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-29.2.2

m3 50 89,80 4490,0010 ΟΔΟ 2531 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Σελίδα :    1 από 2

Σε  Μεταφορά : 14.854,15
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Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. 
με σκυρόδεμα C20/25.

11 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-29.4.1

m3 100 104,00 10400,0011 ΟΔΟ 2522 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25.

12 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-29.4.5

m3 15 133,00 1995,0012 ΟΔΟ 2551 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

Προμήθεια, μεταφορά στη 
θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής
 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου 
D1000 mm

13 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.7

m 70 144,00 10080,0013 ΥΔΡ 6551.7 100%

Περίφραξη με συρματόπλεγμα 14 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.12

m 40 14,90 596,0014 ΥΔΡ 6812 100%

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.

15 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  
Β-30.2

Kg 5260 1,15 6049,0015 ΟΔΟ 2612 100%ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-02-01-00

43.974,1543.974,15Αθροισμα Εργασιών : 

ΚΟΖΑΝΗ 22/1/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δρ.Παναγιώτης Μπάκανος
Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός με 

Α΄β.

ΚΟΖΑΝΗ 22/1/2021 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Σ.Ε.

Αναστασία Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

ΚΟΖΑΝΗ 22/1/2021 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντης Τ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης

Κών/νος Γρίβας
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

Γ.Ε & Ο.Ε (%)

43.974,15

7.915,3518,00%

Απρόβλεπτα  (%) 7.783,4315,00%

Ποσό για αναθεωρήσεις 4,49

Φ.Π.Α. (%) 14.322,5824,00%

Εργασίες Προυπολογισμού

74.000,00Γενικό Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

Σύνολο :

51.889,50

59.672,93

59.677,42

Σελίδα :    2 από 2
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